



INWESTORSKO PROJEKTOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY **I N W E S T P R O J E K T**

adres: 30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 12; telefon: +48 012/633-49-26; fax: +48 012/633-58-22
KRS nr 0000161467 NIP: 675-000-37-21 Regon: 000485919 e-mail: biuro@inwestprojekt-krakow.pl www.inwestprojekt-krakow.pl

oznaczenie sprawy: 1/ZP/FMW/2008
NI/ZB/101/2008 / 665

Kraków, 30 maja 2008

Do wszystkich zainteresowanych:

Dotyczy: Postępowania przetargowego p.n. na wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Budowa ośrodka terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach gm. Zabierzów” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2008/S 77 -103985 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

Inwestorsko – Projektowa Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT w Krakowie jako Inwestor Zastępczy upoważniony przez Zamawiającego na podstawie zawartej umowy, działając na podstawie przepisów art. 38.ust.1 i ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655) zwanej dalej Ustawą Pzp udziela niniejszym odpowiedzi na zapytania zadane przez Wykonawców:

1. Pytanie nr 1

SIWZ – PROJ. UMOWY

§ 16 ust. 9 – w związku z przyjętym sposobem finansowania zadania inwestycyjnego oraz zakładaną możliwością braku pełnego pokrycia środków finansowych dla zapewnienia finansowania danego etapu wnosimy o zmianę zapisu § 16.ust.9 akapit 2 na : „Strony uzgodnią nowy termin realizacji etapu prac oraz zwiększoną kwotę wynagrodzenia Wykonawcy, dla etapu przedmiotu umowy, dla którego nie zapewniono finansowania w minimalnej wysokości wskazanej w ust. 8, a gdy będzie to dotyczyło etapu III to w wysokości umożliwiającej wykonanie robót w terminie umownym”

Odpowiedź na Pytanie nr 1 .

Z treści par. 16 ust. 9 projektu umowy wynika, że w razie braku środków strony uzgodnią nowy termin realizacji umowy lub jej etapów. Tym samym w projekcie umowy wprost przewidziano, że nastąpi zmiana terminów umownych w zakresie w jakim wystąpi brak finansowania. W zakresach, w których będzie pełne finansowanie takich zmian nie przewiduje się. Oczywiście jest też, że brak finansowania jest okolicznością zależną od Zamawiającego. Nowy termin zakończenia realizacji zostanie wprowadzony aneksem do umowy zgodnie z przepisem art.144. ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Natomiast zmiana wartości wynagrodzenia została uregulowana w § 16 ust.10 projektu umowy.

2. Pytanie nr 2

§ 18 umowy ust 3 – czy okres gwarancji i rękojmi za wady na dostarczone przez Wykonawcę maszyny, urządzenia i wyposażenie ma być analogiczny z okresem udzielone gwarancji i rękojmi za wady przez sprzedawców lub producentów tychże.

Odpowiedź na Pytanie nr 2 .

Nie. Okres gwarancji i rękojmi za wady został określony dla całego przedmiotu zamówienia, a więc również na dostarczone przez Wykonawcę maszyny, urządzenia i wyposażenie.

3. Pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie na CD odpowiedzi na pytanie nr II w związku z brakiem możliwości otworzenia ich ze strony internetowej.

Odpowiedź na Pytanie nr 3.

Pytanie i odpowiedź nr II obejmuje: pismo nr NI/ZB/75/2008 oraz zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Wszyscy Wykonawcy, którzy wnioskowali o udostępnienie dokumentacji przetargowej otrzymali od Inwestora Zastępczego 1) wymienione powyżej pismo w wersji papierowej; 2) zestawienia i rysunki stolarki okiennej i drzwiowej na nośniku CD. Powyższe dokumenty zostały skierowane do Wykonawców w dniu 13.05.2008..

Informujemy, że dokonaliśmy powtórnego sprawdzenia możliwości otwarcia odpowiedzi zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego i nie stwierdziliśmy braku możliwości ich otwarcia.

4. Pytanie nr 4 - wniosek

W związku z tym, że :

- zadane zostały pytania,
 - pojawiły się trudności w otwieraniu dokumentacji ze strony internetowej,
 - występuje konieczność przekazania branżowcom dokumentacji w celu opracowania ofert branżowych,
 - koniecznością przeprowadzenia wizji lokalnej zgodnie z pkt.VII SIWZ,
 - celem jest rzetelne opracowanie oferty
- „ niniejszym wnioskujemy o przedłużenie terminu składania oferty co najmniej o 2 tygodnie tj. na dzień 11.06.2008r.

Odpowiedź na Pytanie nr 4 – wniosek nr 4 .

Zamawiający przedłużył termin składania ofert na 30.06.2008r. Pełna informacja została skierowana do Wykonawców w dniu 29.05.2008r. i jest zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Pytanie nr 5

Jak należy rozumieć zapis w przedmiarze dotyczącym zieleni – dodatkowo 10% na roboty ziemne , przygotowawcze. Czy należy przez to rozumieć, że do wartości kosztorysu poz. 1 należy doliczyć 10% wartości pozycji 1.


Odpowiedź na Pytanie nr 5 .

Tak; z tym, że wyliczone 10% należy zamieścić w kolejnej pozycji kosztorysu ofertowego tj. poz. 2. W tym zakresie w kosztorysie ofertowym należy zamieścić dodatkową jedną pozycję lub kilka pozycji, których suma nie będzie wyższa niż 10% wartości poz. 1 przedmiaru.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


mgr Barbara Stoch

Otrzymują:

1x Strona Internetowa www.mimowszystko.org/przetargi

1 x Adresaci wg zestawienia

1 x A/a Komisja przetargowa