
GRUPA PYTAŃ IX

20. Pytanie nr 20

W związku ze zmianami w terminie rozstrzygnięcia przetargu wnosimy o zmianę terminów zakończenia
inwestycji, adekwatnie do przedłużenia procedury przetargowej, bądź określenia czasu trwania inwestycji
w miesiącach, tygodniach, od podpisania umowy.

Odpowiedź na Pytanie nr 20 zgodnie z otrzymana od Projektanta odpowiedzią
Zamawiający przedłuża termin zakończenia realizacji inwestycji do dnia 30.12.201 Or. W związku z tym
zmienia się treść:
1). w punkcie II. 3) ogłoszenia o zamówieniu w ten sposób, że określenie „26 miesięcy" zmienia się na

określenie „28 miesięcy",
2). w SIWZ rozdział V ust. 3 lit.a) w ten sposób, że datę 30.04.2009r zastępuje się datą 30.06.2009r.
3). w SIWZ rozdział V ust. 3 lit.b) w ten sposób, że datę 31.12.2009r zastępuje się datą28.02.2010r.
4). w SIWZ rozdział V ust. 3 lit.c) w ten sposób, że datę 31.10.2010 zastępuje się datą 30.12.201 Or.
5). w SIWZ rozdział V ust. 3 lit.d) w ten sposób, że datę 31.10.2010 zastępuje się datą 30.12.201 Or
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Zamawiający modyfikuje treść SIWZ ROZDZIAŁ XVII ust.1 pkt 14) lit. b) w ten sposób, że po ppkt 5) dodaje
ppkt 6) o treści: „krotności".

Zamawiający informuje, że do odpowiedzi na pytania przekazane w pismach NI/ZB/75/2008 oraz
NI/ZB/77/2008 stosuje się nową, jednolitą treść przedmiarów na roboty budowlane przekazaną przy
piśmie NI/ZB/111/2008.
Ilekroć w niniejszej odpowiedzi stosuje się określenia nowa, jednolita treść przedmiarów na roboty
budowlane; lub zamienne, uzupełniające rysunki, zestawienia i opisy projektu architektury, lub zamienne,
uzupełniające rysunki, zestawienia i opisy projektu konstrukcji należy rozumieć, iż dotyczą dokumentów
przekazanych przy piśmie NI/ZB/111/2008 z dn.19.06.2008r. . Dokumenty te zostały zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego od dnia 20.06.2008r. jak również zostały przekazane Wykonawcom
na nośniku CD w dniu 20.06.2008r.
Kosztorysy ofertowe na roboty branży budowlanej należy sporządzić zgodnie z treścią nowych
przedmiarów na roboty budowlane.

UWAGA OGÓLNA DOTYCZĄCA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI
Przy sporządzeniu oferty w części dotyczącej branży budowlanej należy wziąć pod uwagę: nową,
jednolitą treść przedmiarów na roboty budowlane, dokumentację projektową- konstrukcję i architekturę
w wersji podstawowej ( zamieszczona na stronie internetowej i przekazaną na CD bezpośrednio po
ogłoszeniu o zamówieniu) oraz przekazaną przy pismach NI/ZB/111/2008, NI/ZB/114/2008,
NI/ZB/115/2008, NI/ZB/116/2008, NI/ZB/117/2008, NI/ZB/118/2008 oraz treść udzielonych odpowiedzi na
pytania.
Przy sporządzeniu oferty w części dotyczącej pozostałych branż należy wziąć pod uwagę: treść
przedmiarów na roboty elektryczne, sanitarne, dokumentację projektową dla ww. branż zamieszczoną na
stronie internetowej i przekazaną na CD bezpośrednio po ogłoszeniu o zamówieniu) oraz treść
udzielonych odpowiedzi na pytania.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Z powaiafctełfimocnik Zarządu

Otrzymują:

1x Strona Internetowa www.mimowszystko.org/przetargi
1 x Adresaci wg zestawienia
1 x A/a Komisja przetargową


