
Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny w Radwanowicach 

 zlokalizowany na działce nr: 263/3.

               

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

O ŚR O D E K  T E R A P E U T Y C Z N O - R E H A B I L I TA C Y J N Y  D L A  O S Ó B
N I E P EŁ N O S P R AW N Y C H  W  R A D WA N O W I C A C H  N R  D Z .  2 6 3 / 3  

                               

BRANŻA :                      WENTYLACJA 
CPV 45331210-1 -Instalowanie wentylacji

ADRES OBIEKTU:         Radwanowice dz.nr 263/3

                                                                                             
INWESTOR:              „Mimo wszystko” – Fundacja Anny Dymnej

     30-149 Kraków ul. Balicka 12A/5B
       

                
                              
 OPRACOWAŁ: 

1

1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny w Radwanowicach 

 zlokalizowany na działce nr: 263/3.

Kraków. styczeń 2008r.

SPIS TREŚCI

1.0 Część ogólna.
1.1 Przedmiot ST,
1.2 Zakres stosowania ST,
1.3 Zakres robót objętych ST,
1.4 Określenia podstawowe,
1.5 Organizacja robót budowlanych,

1.5.1. Ogólne warunki wykonania robót,
1.5.2. Obowiązki Wykonawcy,
1.5.3. Sposób prowadzenia robót
1.5.4. Odbiór materiałów na budowie,
1.5.5. Sprzęt,
1.5.6. Transport,
1.5.7. Wyposażenie placu budowy,
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej,
1.5.9. Ochrona środowiska,
1.5.10. Bezpieczeństwo na budowie,

2.0 Wymagania szczegółowe. 
2.1 Materiały,

2.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów,

2.1.2 Wymagania  do  materiałów  wyszczególnionych  w  publikowanych
katalogach,

2.1.3 Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w katalogach,
2.2 Sprzęt,
2.3 Transport,
2.4 Wykonanie robót

2.4.1 Szczegółowy opis robót
2.4.2 Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne,
2.4.3 Klapy pożarowe,
2.4.4 Tłumiki akustyczne,
2.4.5 Nawiewniki i wywiewniki,

2

2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny w Radwanowicach 

 zlokalizowany na działce nr: 263/3.

2.4.6 Przewody wentylacyjne,
2.4.7 Izolacje termiczne przewodów,
2.4.8 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze,
2.4.9 Automatyka

3.0 Kontrola i badania robót budowlanych
  3.1. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową

3.2. Badanie materiałów
3.3. Warunki przystąpienia do badań.

4.0 Odbiór robót budowlanych
4.1. Badania odbiorcze

4.1.1 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac,
4.1.1.1. Badanie ogólne
4.1.1.2. Badanie wentylatorów i innych urządzeń wentylacyjnych
4.1.1.3. Badanie wymienników ciepła
4.1.1.4. Badanie filtrów powietrza
4.1.1.5. Badanie nawilżaczy powietrza
4.1.1.6. Badanie czerpni powietrza
4.1.1.7. Badanie przepustnic
4.1.1.8. Badanie klap pożarowych
4.1.1.9. Badanie sieci przewodów
4.1.1.10. Badanie nawiewników i wywiewników
4.1.1.11.  Badanie  elementów  regulacji  automatycznej  i  szaf
sterowniczych

4.2. Kontrola działania
4.2.1. Prace wstępne
4.2.2. Procedura prac

4.2.2.1. Wymagania ogólne
4.2.2.2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń 
              wentylacyjnych
4.2.2.3. Kontrola działania wymienników ciepła
4.2.2.4. Kontrola działania filtrów powietrza
4.2.2.5. Kontrola działania nawilżaczy powietrza
4.2.2.6. Kontrola działania klap pożarowych
4.2.2.7. Kontrola działania sieci przewodów
4.2.2.8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola

3

3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny w Radwanowicach 

 zlokalizowany na działce nr: 263/3.

             przepływu powietrza w pomieszczeniu
4.2.2.9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf 
             sterowniczych

4.3. Pomiary kontrolne
4.3.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
4.3.2. Procedura pomiarów

4.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
5.0 Podstawa płatności.
6.0 Dokumenty będące podstawa wykonania robót,

6.1 Certyfikaty i deklaracje,
6.2 Dziennik budowy,
6.3 Rejestr obmiarów,
6.4 Pozostałe dokumenty budowy,
6.5 Przechowywanie dokumentów,

7.0 Zestawienie obowiązujących norm i przepisów.

4

4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny w Radwanowicach 

 zlokalizowany na działce nr: 263/3.

1.0  CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem  specyfikacji  są  wymagania  ogólne  dotyczące  sposobu  wykonania
instalacji  wentylacyjnej  w  wybranych  pomieszczeniach  obejmujące  w  szczególności
wymagania właściwości urządzeń i materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i
oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych  ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji w zakresie objętym projektem.
Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów  otrzymanych  od  Inwestora,
definiującą  usługę  do  wykonania,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzyskania  dobrego
rezultatu  końcowego.  Rysunki  i  specyfikacja  techniczna  są  dokumentami  wzajemnie  się
uzupełniającymi.  W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych,
Wykonawca powinien wyjaśnić  sporne kwestie z Inwestorem przed złożeniem oferty,  który
jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. 

Wszelkie  nie  ujęte  prace  oraz  niesygnalizowane  niejasności  będą  interpretowane  z
korzyścią dla Inwestora.

W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi:
1.3.1. rozładunek wszystkich urządzeń dostarczonych przez Inwestora (w przypadku dostawy

Inwestora) i zabezpieczenie ich na placu budowy. 
Dotyczy to:

- central wentylacyjnych, wentylatorów i elementów instalacji wentylacyjnej

1.3.2 montaż , uruchomienie oraz regulacje urządzeń i elementów jak wyżej
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1.3.3 dostawa i montaż pozostałych urządzeń wchodzących w skład instalacji a nie będące
dostawą Inwestora,

1.3.4 dostawa, montaż instalacji przewodowej wentylacji,
1.3.5 dostawa i montaż podwieszeń i podpór przewodów wentylacyjnych,
1.3.6 dostawa i montaż konstrukcji wsporczych przewodów wentylacyjnych i tłumików,
1.3.7 dostawa i wykonanie izolacji w osłonie folii aluminiowej instalacji wewnętrznej,
1.3.8 wykonanie  przebić  w  dachu  z  jego  obróbką  do  przeprowadzenia  kanałów

wentylacyjnych.
1.3.9 wykonanie otworów w ścianach działowych dla przejścia przewodów wentylacyjnych.
1.3.10 uszczelnienie otworów przejścia przewodów masami o odporności ogniowej ściany.

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1 Centrala wentylacyjna –  urządzenie  do  obróbki powietrza  (filtrowanie,  ogrzewanie,
odzysk ciepła) i wprowadzające powietrze w ruch.

1.4.2 Wentylator dachowy,  kanałowy,  kuchenny   –  urządzenie  wywiewające  powietrze  z
pomieszczenia

1.4.3 Tłumik  akustyczny –  element  instalacji  ograniczający  hałas  od  urządzeń
wentylacyjnych

1.4.4 Nawiewnik – element zakończający przewód nawiewny
1.4.5 Wywiewnik – element zakończający przewód wywiewny
1.4.6 Przewody wentylacyjne, łuki, kolana – elementy prowadzące powietrze
1.4.7 Przepustnice jednopłaszczyznowe, wielopłaszczyznowe – elementy regulujące przepływ

powietrza.
1.4.8 Nagrzewnice  – elementy ogrzewające powietrze

1.5. Organizacja robót budowlanych.

1.5.1  Ogólne warunki wykonania robót.

Wszystkie  roboty instalacyjne  należy wykonać  wg „Warunków technicznych wykonania  i
odbioru  instalacji  wentylacyjnych”  oraz  Polskich  Norm,  pod  fachowym  kierownictwem
technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. W pracach
remontowo  –  budowlanych  należy  również  uwzględnić  cały  zakres  prac  wynikających  z
naruszenia dotychczasowej struktury i przeznaczenia pomieszczeń. Należy je doprowadzić do
stanu z przed prac instalacyjnych uwzględniając wszystkie prace określone w kosztorysie prac
budowlano – montażowych będącego integralną częścią całego zadania. 
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1.5.2 Obowiązki Wykonawcy.

1.5.2.1.  Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji
wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami,
próbki  materiałów,  prototypy  wyrobów  zarówno  ujętych  jak  i  nie  ujętych  dokumentacją
projektową  wraz  z  wymaganymi  świadectwami,  dopuszczeniami,  atestami  itp.  Przed
wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich
wymiary  na  budowie.  Wykonawca  ma  prawo  proponować  zastosowanie  innych  niż
specyfikowanych  w  projekcie  materiałów  i  technologii,  pod  warunkiem,  że  będą  one
równorzędne  pod  względem  parametrów  technicznych,  jakości  i  kolorystyki.  Wszystkie
ewentualne odstępstwa od dokumentacji i  specyfikacji muszą  zostać  uzgodnione przez Gł.
Projektanta i Projektanta Branżowego.
1.5.2.2  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  roboty i  uruchomić  urządzenia,  oraz  usunąć
wszelkie  usterki i  defekty z  należytą  starannością  i  pilnością,  zgodnie  z  postanowieniami
umowy.  Wykonawca ma obowiązek dostarczyć  wszelkie materiały,  urządzenia,  sprzęt  oraz
zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i
usunięcia  usterek  w  takim zakresie  w  jakim jest  to  wymienione  lub  może  być  logicznie
wywnioskowane z umowy.

1.5.2.3 Wykonawca bierze pełną  odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i
bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte
przy budowie.

1.5.2.4  Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizować  we  własnym  zakresie  zatrudnienie
kierownictwa robót  i  robotników, a następnie zapewnić  im warunki pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz.

1.5.2.5. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w
taki  sposób,  aby  w  granicach  wynikających  z  konieczności  wypełnienia  zobowiązań
umownych  nie  zakłócać  bardziej  niż  to  jest  konieczne  porządku  publicznego,  dostępu,
użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na
terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczyć  Zamawiającego  przed  wszelkimi  roszczeniami,  postępowaniami,
odszkodowaniami i  kosztami,  jakie mogą  być  następstwem nieprzestrzegania  powyższego
postanowienia.
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1.5.2.6.  Wykonawca  winien zastosować  wszelkie racjonalne  środki w celu zabezpieczenia
dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością
Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny
ruch związany z transportem materiałów, urządzeń  i  sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczyć  do  minimum,  oraz  aby nie  spowodować  uszkodzenia  tych  dróg.  Wykonawca
winien  zabezpieczyć  i  powetować  Zamawiającemu  wszelkie  roszczenia,  jakie  mogą  być
skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i
zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.

1.5.2.7.  Wykonawca  jest  gospodarzem na  placu  budowy i  jako  gospodarz  odpowiada  za
przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania.
Odpowiedzialność  powyższa  dotyczy  w  szczególności  obowiązków  wynikających  z
przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.

1.5.2.8.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  i  prawidłowe  wytyczenie  robót  w
nawiązaniu  do podanych w projekcie  punktów, linii  i  poziomów odniesienia.  Za błędy w
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność
ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.

1.5.2.9.  Wykonawca  winien  ubezpieczyć  roboty,  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  do
wbudowania,  ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą  lub naprawą,
sprzęt  i  inne  przedmioty Wykonawcy sprowadzone  na  Teren Robót.  Wszelkie  kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać
Wykonawcę.

1.5.2.11.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  współpracy  i  koordynacji  robót  z  innymi
wykonawcami  wyłonionymi  w  odrębnych  postępowaniach  przetargowych  obejmujących
pozostałe roboty budowlane, aż  do całkowitego ukończenia obiektu,  umożliwiającego jego
przekazanie  do  użytkowania.  Współpraca  między  wykonawcami  polegać  będzie  na
wzajemnym  udostępnianiu  frontu  robót  pod  dalsze  prace  budowlane,  wraz  ze
skoordynowaniem terminu  ich  wykonania,  wynikającym z  ogólnego  harmonogramu robót
akceptowanego  przez  Inwestora.  Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  Inwestorowi  projekt
organizacji robót i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje
SIWZ).

1.5.2.12.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  prowadzenie  dokumentacji  budowy  i
przygotowanie  oraz  przekazanie  dokumentacji  powykonawczej  w  jednym  egzemplarzu
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Zamawiającemu.

1.5.3  Sposób prowadzenia robót.

1.5.3.1.Roboty budowlane winny być wykonywane wg „Warunków technicznych wykonania
i  odbioru  instalacji  wentylacyjnych”,  Polskich  Norm oraz  wynikać  z  założeń  ogólnych i
szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.

1.5.3.2.Roboty rozbiórkowe  i  ziemne  oraz  wewnątrz  obiektu wykonane  zostaną  ręcznie  z
zastosowaniem ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego.

1.5.3.3.Ustalenie miejsca i odległości odwozu materiałów z rozbiórki należy do obowiązków
Wykonawcy (Oferenta).

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy robót
uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  prowadzone  roboty  związane  z
wykonaniem instalacji klimatyzacji i wentylacji. 

Instalacje klimatyzacji i  wentylacji powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w
szczególności:

bezpieczeństwa konstrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego
bezpieczeństwa użytkowania
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
oszczędności energii

Instalacje  klimatyzacji i wentylacji  powinny być  wykonane zgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej. 

Odbiór materiałów na budowie.

Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze  świadectwem  jakości,  kartami
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić  pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta.
Należy przeprowadzić  oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia  wad lub
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym
przez Inżyniera robót. 

1.5.5. Sprzęt.

Wykonawca przystępujący do  budowy rurociągu  zastosuje sprzęt  gwarantujący właściwą
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jakość robót.
Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu  muszą  być  w  pełni  sprawne  i  dostosowane  do
technologii  i  warunków  wykonywanych  robót.  Sposób  wykonania  robót  oraz  sprzęt
zaakceptuje Inżynier.

1.5.6.Transport.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  pozwolą
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
zasadami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniami  Inżyniera,  oraz  w
terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewożone  materiały  powinny  być  rozłożone  równomiernie  oraz  zabezpieczone  przed
przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.
Materiały przeznaczone  do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu w sposób zgodny z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
 

1.5.7.Wyposażenie placu budowy.

Wyposażenie placu budowy właściwe dla wykonania robót niniejszego działu oraz udział w
instalacjach  ogólnych,  wliczone  jest  w  ryczałt  i  obejmuje  wykonanie  wszelkich  prac
dodatkowych oraz dostaw wskazanych w Ogólnych Warunkach Technicznych (OWT) oraz w
dokumentach uzupełniających, którymi są: 
− Instrukcja podziału robót budowlanych na fazy, 
− Pozwolenie na Budowę wraz z załącznikami technicznymi, 

Poza tym zaznacza się,  że do niniejszego działu należy zapewnienie,  w ramach przetargu,
wszystkich niezbędnych środków transportu i przeładunku, zagospodarowanie placu budowy
zgodnie  ze swoimi potrzebami,  a  także zapewnienie  wszelkich środków bezpieczeństwa  i
ochrony  dla  wykonywanych  przez  siebie  robót  oraz  dostarczenie  urządzeń  dodatkowych
wskazanych w poszczególnych dokumentach Przetargu jako  urządzenia  dostarczane  przez
Wykonawcę. 
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Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  mienia  związanego  z  wykonywaniem instalacji,  oraz
odpowiada  za  uszkodzenia  z  nim  związane.  Równocześnie  ponosi  odpowiedzialność  za
wszelkie  szkody  spowodowane  przez  jego  niewłaściwe  działania  i  związane  z  tym
uszkodzenia wszelkich instalacji nadziemnych i podziemnych.

Ochrona środowiska.

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy wykonawca ma obowiązek:

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm  dotyczących ochrony środowiska,

•  unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających
ze skażenia,  hałasu lub innych czynników powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

Stosując się do  tych wymagań  należy mieć szczególny wgląd na :
• lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
• stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
        - możliwością powstania pożaru.

Wszystkie  materiały  zastosowane  do  wykonania  robót  instalacyjnych  winny  posiadać
aprobaty techniczne wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływanie tych materiałów na środowisko.
Za  użycie  niewłaściwych  materiałów  zagrażających  środowisku  odpowiedzialność  ponosi
wykonawca.

Bezpieczeństwo na placu budowy. 

W  sprawie  bezpieczeństwa  pracy  wykonawca  ma  obowiązek  przestrzegania  przepisów
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) , oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz
z 2002 r. Nr 91, poz. 811).z późniejszymi zmianami  Dz.U.Nr 169 poz. 1650.
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Wykonawca robót niniejszego działu odpowiada za urządzenia zabezpieczające niezbędne do
wykonania jego własnych robót, a także za urządzenia zabezpieczające ogólne na obrzeżu
strefy wykonywanych przez siebie robót. 
Minimalne zabezpieczenia niezbędne na placu budowy to: 
− balustrady zabezpieczające  na  krawędzi  otworów w stropach lub  dodatkowe siatki

zabezpieczające na tych otworach, 
− tymczasowe  zamknięcia  otworów  w  fasadach  wykonane  przy  użyciu  blach

trapezowych  (zabezpieczenie  pracowników,  zabezpieczenie  placu  budowy  przed
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi), 

− szelki zabezpieczające dla całego personelu pracującego na wysokości, 
− kosze  samo  stabilizujące  dla  prac  na  wysokości  na  zewnątrz  i  wewnątrz  obiektu

(naprawa, prace wykończeniowe itp.

2.0  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE.

2.1. Materiały.

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie  materiały zastosowane  do  realizacji  robót  powinny odpowiadać  co  do  jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w
ustawie  Prawo  Budowlane,  wymaganiom  Projektu  Wykonawczego  i  przedmiarze  robót,
wymaganiom  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  przyjętym  w  ofercie
rozwiązaniom  technicznym.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)
Wykonawca obowiązany jest  okazać  w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na
znak  bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności  lub certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub
aprobatą techniczną.
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji klimatyzacji i wentylacji muszą posiadać
świadectwa dopuszczenia  do obrotu i  stosowania  w budownictwie,  a przy ich stosowaniu
muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 
Materiały  eksponowane  do  wnętrza  muszą  ponadto  posiadać  świadectwo  dopuszczenia
Państwowego Zakładu Higieny.

2.1.2 Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach

Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR,
KNR,  KNRW,  KSNR,  KNP,  ORGBUD  i  innych  katalogach)  należy  stosować  zasady
określone  w  założeniach  ogólnych  i  szczegółowych  katalogów.  W  szczególności  należy
stosować warunki i normy tam wskazane.

12

1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny w Radwanowicach 

 zlokalizowany na działce nr: 263/3.

2.1.3 Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w katalogach.

Materiały,  które nie  mają  odniesienia  w  publikowanych katalogach,  a  dopuszczone  są  do
stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i
instrukcjami  producentów.  Normy  zużycia  należy  przyjmować  zgodnie  z  zaleceniami
producentów i dystrybutorów wyrobów.

2.2. Sprzęt.

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót,
przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać  z
katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.

2.3. Transport.

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być  dobrane przy uwzględnieniu
przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy.

2.4. Wykonywanie robót. 

                   2.4.1.  Szczegółowy opis robót 

Wszystkie  proponowane  urządzenia  powinny  być  dobrane  wg  poniżej  zamieszczonych
wytycznych oraz wytycznych w przedmiarze robót z załącznikami. Urządzenia powinny być
wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie
wykonane i zamontowane. Winny posiadać komplet dopuszczeń, aprobat i atestów.
W przypadku elementów widocznych takich jak nawiewniki i wywiewniki, izolacja kanałów,
należy  przed  zakupem  przedstawić  prototyp  oraz  kolorystykę  do  akceptacji  przez
Zamawiającego.
W niniejszym  projekcie  podano  konkretnych  dostawców  oraz  typy  urządzeń.  Powyższe
należy traktować jako propozycje Biura Projektów. W przypadku zastosowania zamienników
w  stosunku  do  urządzeń  wyszczególnionych  w  projekcie,  należy  uwzględnić  wszystkie
parametry urządzeń wykazane w wykazie urządzeń oraz w załączonych kartach doboru tych
urządzeń. 
W przypadku  złożenia  oferty  przygotowanej  w  oparciu  o  zamienniki,  w  ofercie  należy
wykazać proponowanych producentów oraz typy.
Przed zakupem wszystkich urządzeń  należy przedstawić  listę  proponowanych urządzeń do
akceptacji przez Zamawiającego i Projektanta.
Przed  zamówieniem należy  sprawdzić  wszystkie  dobory  urządzeń  na  podstawie  wykazu
urządzeń,  kart  doboru,  niniejszej  Specyfikacji  oraz  rysunków  i  opisu  technicznego.
W przypadku  rozbieżności,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych  w jakiejkolwiek  z 
części dokumentacji, należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego
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rozstrzygnięcia problemu.

2.4.2. Urządzenia wentylacyjne 

Centrale wentylacyjne mają być w wykonaniu wewnętrznym, z izolacją akustyczną.
Centrale muszą być dostarczone w paczkach i zmontowane bezpośrednio w maszynowni.
Centrala instalacji sali widowiskowej i jadalni a także kuchni i zaplecza kuchennego powinny
być  wyposażone  w szafki  automatycznej regulacji oraz dwie pierwsze w wysokosprawny
wymiennik rekuperacyjny typu rurka ciepła.. W projekcie dobrano centrale produkcji Clima
-produkt.
Pozostałe centrale dla kuchni i zaplecza kuchennego pracują tylko na powietrzu świeżym bez
wykorzystania odzysku ciepła.
Wywiew  dla  central  z  rekuperatorem,  przez  wbudowany  wentylator.  Dla  pozostałych
instalacji  przez  wentylator  dachowy  (  dla  zapleca  kuchni)  i  wielobiegowy  wentylator
kuchenny o konstrukcji umożliwiającej  odpornej na  wysoką  temperaturę  i  umożliwiającej
czyszczenie  wirnika  urządzenia  (  w  projekcie  zastosowano  wentylator  kuchenny  f-my
SYSTEMAIR).

Centralę i wentylatory  należy dobierać wg następujących wytycznych:

- gabaryty – należy dobierać wielkość central tak, aby uzyskać maksymalnie niskie głośności
– średni poziom dźwięku A w maszynowniach nie powinien przekraczać 65 dB,
-  filtry –  należy  dobierać  filtry  kieszeniowe  –  klasa  filtrów  dla  poszczególnych  central
określona jest w wykazie urządzeń,
- nagrzewnice – w projekcie zastosowano nagrzewnice wodne lub elektryczne . Nagrzewnica
wodna zabudowana w centrali wyposażona jest w zawór regulacyjny z siłownikiem.
-  wentylatory  – należy dobierać  wentylatory promieniowe z napędem bezpośrednim lub za
pomocą  kół  pasowych,  spręże  dyspozycyjne  dla  poszczególnych  wentylatorów  należy
wyliczyć uwzględniając opory dobranych tłumików, nawiewników i wywiewników.
Centrale  należy  zabudować  w  sposób  eliminujący  maksymalnie  przenoszenie  drgań  do
konstrukcji  budynku  stosując  gumowe  wibroizolatory  oraz  na  kanały  stosując  króćce
elastyczne.
W  przypadku  dostawy  urządzeń  w  podzespołach,  montaż  urządzeń  z  podzespołów  ma
wykonać autoryzowany serwis producenta.
Wentylatory wywiewne (zarówno )  dachowe lub kanałowe należy wyposażyć  w elementy
regulacyjne umożliwijace płynną regulacje wydajności urządzeń

2.4.3 Klapy pożarowe – w projekcie nie są stosowane klapy p.poż
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 2.4.4 Tłumiki akustyczne
Do tłumienia hałasu w kanałach wentylacyjnych, pochodząca od wentylatorów, przewidziana
jest zabudowa tłumików akustycznych.
Wymaganą zdolność tłumienia poszczególnych tłumików należy dobierać przy uwzględnieniu
głośności dobranych wentylatorów. Dobór tłumików należy przeprowadzić dla częstotliwości
250 Hz. Wielkość tłumika powinna zapewnić redukcję hałasu do 40 dB.
Należy stosować tłumiki, posiadające udokumentowane badania zdolności tłumienia.

2.4.5 Nawiewniki i wywiewniki.

W  projekcie  zastosowano  anemostaty  oraz  wywiewniki  z  jednym  rzedem  kierownic  i
przepustnicami regulującymi wydatek Kratki nawiewne i wywiewne wyposażone w elementy
regulujące ilość powietrza
W jadalni, kuchni oraz pomieszczeniach zaplecza kuchni zastosowano zawory wywiewnei i
anemostaty nawiewne. Wywiew powietrza z kuchni przez okap z kratkami tłuszczowymi.

2.4.6 Przewody wentylacyjne.

Przewody  prowadzące  powietrze  zaprojektowano  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  o
przekrojach zgodnych z BN-70/8865-05 typ A/I, oraz PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2001 .
Przewody układać na typowych podporach i podwieszeniach wg BN-67/8865-26, oraz 
PrEN 12236.
Jako uszczelnienia między kołnierzami stosować gumę półtwardą grubości 6mm. Instalacja
winna być wykonana jako szczelna zgodnie z (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-
03434:1999), Wymagania szczelności sieci w granicach nie przekraczających 3 m3  powietrza
na 1 m2  powierzchni kanału i godzinę przy ciśnieniu 1000Pa.
Wszystkie  otwory  i  przejścia  kanałów  przez  strefy  pożarowe  wypełnić  masami
uszczelniającymi o odporności ogniowej ściany (np. Hilti).

Kanały blaszane należy wykonać z blach ocynkowanych o grubości minimum:

Kanały okrągłe – 

Ø100÷ Ø125 – 0,50 mm
Ø160÷ Ø250 – 0,60 mm
Ø280÷ Ø710 – 0,75 mm
Powyżej Ø710 – 1,00 mm  

Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku) –
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do 750 mm – 0,75 mm
powyżej 750 do 1400 mm – 0,9 mm
powyżej 1400 mm – 1,1 mm

Dodatkowe  wzmocnienia  powinny być  zapewnione  poprzez  przetłoczenia  na  ściankach  i
profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe muszą mieć kąt nie większy
niż 150 w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów
o przekroju prostokątnych) wyposażyć w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek
musi wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką,
bez  wgnieceń  i  uszkodzeń  powłoki  ochronnej.  Technologiczne  ubytki  powłoki  ochronnej
muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi.
Przewody o przekroju okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie.
Dla wszystkich instalacji należy wykonać, na podstawie rzutów i przekrojów, wykaz kształtek
i kanałów oraz, w przypadku konieczności, rysunki warsztatowe. Należy zwrócić uwagę na
możliwości  montażu  kanałów,  stosując  dodatkowe  podziały  kanałów  na  krótkie  odcinki,
dostarczanie  kanałów  odpowiednio  dłuższych  z  luźnym  kołnierzem  do  dopasowania  i
zamocowania na budowie. 
Należy  przewidzieć  zabudowę  na  przewodach  wentylacyjnych  klap  rewizyjnych  w  celu
umożliwienia czyszczenia kanałów. Klapy rewizyjne w miarę możliwości należy zabudować
przy:
- przepustnicach (z dwóch stron),
- klapach pożarowych (z dwóch stron),
- tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron),
- filtrach (z dwóch stron),
- wentylatorach kanałowych (z dwóch stron),
- regulatorach przepływu (z dwóch stron), 
- na kanałach wentylacyjnych co maksimum 30 m,
- przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony),
- przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych
elementów,  itp.  kratek  wentylacyjnych  i  nawiewników  mogą  one  pełnić  rolę  otworów
rewizyjnych. 
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych należy podłączać
do głównych kanałów przy pomocy przewodów elastycznych izolowanych o długości nie
mniejszej niż 0,5 m.
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Przewody elastyczne powinny odpowiadać następującym wymogom:
Ø muszą  zachowywać  całkowitą  szczelność,  przy  uwzględnieniu  ciśnienia

przepływającego nimi powietrza,
Ø muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku,
Ø posiadać  na  obu  końcach  gładką  końcówkę  o  długości  co  najmniej  7 [cm],

pozwalającą na założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych,
Ø  połączenia muszą być całkowicie szczelne,
Ø niedopuszczalne jest łączenie przewodów elastycznych celem ich przedłużenia.

2.4.7 Izolacje termiczne przewodów

Przewiduje  się  izolowanie  termiczne  i  paroszczelne  matami  z  matami  z  wełny
mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej np. LAMELLA MAT WITH ALUFOIL   
Roockwool następujących kanałów:
-  wszystkie kanały nawiewne w maszynowni matami o gr. 30 mm,
- wszystkie kanały pomiędzy czerpnią a centralą mata o gr 50 mm 
- wszystkie kanały wywiewne w maszynowni pomiędzy centralą z rekuperatorem a wyrzutnią
matami o gr. 30 mm,

Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów
oraz nakładek samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. Na 1 m2 powierzchni izolowanej.
W przypadku stosowania elementów klejonych, powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i
odtłuścić.  Powierzchnie  styków  poszczególnych  odcinków  izolacji  dokładnie  skleić  i
uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych.

2.4.8 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Przewody prowadzone  w pobliżu  ścian  opierać  należy na  wspornikach zamocowanych  w
ścianie. Wsporniki nie powinny podpierać przewodów w miejscach ich połączeń. Przewody
biegnące  w  bruzdach  ściennych  opiera  się  na  podwieszeniach.  Podparcie  i  podwieszenia
przewodów  muszą  być  wykonane  w  sposób  trwały  i  sztywny.  Przewody  muszą  być
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane
przy  pomocy specjalnych  łączników,  z  przekładką  dźwiękochłonną  filcową  lub  gumową.
Wsporniki  i  wieszaki  powinny  usztywniać  przewody.  Zawieszenia  i  przymocowania
przewodów  do  ścian  i  konstrukcji  budowlanej  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  BN-
07/8865-26. 
Przewody  wentylacyjne  muszą  być  podwieszane  i  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  w
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przypadku pożaru nie oddziaływały siłą  większą niż  1 kN na elementy budowlane, a także
aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu.
Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą  być  wykonane z materiałów
niepalnych,  zapewniających  przejęcie  siły  powstającej  w  przypadku  pożaru  w  czasie  nie
krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

 Odległość  między  punktami  podwieszenia  lub  podparcia  poziomych  przewodów
o średnicy lub o mniejszym boku do 400mm powinny wynosić  4m, zaś przy przekroczeniu
wymiaru 400mm najwyżej 3m. Do odgałęzień sieci przewodów o odległości większej od 1m
należy wykonać osobne podwieszenia lub podparcia. Pionowe przewody należy mocować w
odległości 3-4m lecz równocześnie  w granicach jednej kondygnacji należy wykonać  dwa
punkty zamocowania.  Odległość  między  punktami  podparcia  lub  zawieszenia  winny być
jednakowe.  Jeżeli  przy  swobodnym  zawieszeniu  przewodu  długości  wieszaka  przekracza
1,5m to ca drugie zawieszenie powinno być podwójne w kształcie litery V, aby w ten sposób
uzyskać  większą  sztywność  zamocowania  przewodów.  Układanie  przewodów  można
rozpocząć wtedy, gdy zastały wykonane tynki ścian i sufitów oraz gdy zostały zamocowane
podwieszenia i podpory.

Wszystkie  urządzenia  należy mocować  w  sposób pewny  i  trwały.  W każdym przypadku
należy stosować wibroizolatory, gumowe w przypadku.

Kanały,  wentylatory kanałowe,  nawiewniki  i  wywiewniki  oraz  tłumiki  akustyczne  należy
podwieszać lub podpierać w sposób eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do
konstrukcji. 

2.4.9 Automatyka.

Regulacja parametrów.

Regulacja  zadanych  parametrów  ma  się  odbywać  poprzez  porównanie  aktualnych
zmierzonych z wartościami zadanymi. Układy mają utrzymywać zadane parametry powietrza
na wywiewie, na nawiewie lub w pomieszczeniu.

Regulacja temperatury.

Regulację temperatury realizować dwustopniowo: odzysk ciepła (priorytetowy) oraz obróbka
powietrza w wymiennikach ciepła.

- I stopień – odzysk ciepła.  Regulacja temperatury przy pomocy odzysku ma się  odbywać
poprzez  zmiane  ilości  przepływającego  (  tzw.  by-pass).  Układ  ma  zawsze  dążyć  do
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maksymalnego  wykorzystania  parametrów  powietrza  aktualnie  korzystniejszego  (np.
ochładzanie  pomieszczeń  powietrzem  zewnętrznym,  jeżeli  ma  niższą  temperaturę  niż
powietrze wewnątrz).

- II stopień – obróbka powietrza w wymiennikach poprzez 
zmianę wydajności wymienników pracujących w układzie grzewczym ( w okresie zimowym) 

Alarm pożarowy.
W przypadku  wykrycia  pożaru   w  maszynowni,  mają  zostać  unieruchomione  wszystkie
wentylatory oraz  sygnał  czujnika  dymowego  ma  zostać  doprowadzony do  centrali  p.poż.
obiektu. 

Kontrola sprężu wentylatorów.

Pracę wentylatorów kontrolować ciągle przy pomocy presostatów różnicowych. Brak
przez  30s.  wymaganego  sprężu  powinien  wyłączać  i  blokować  centralę.  Ponowne
uruchomienie powinno odbywać się po skasowaniu alarmu w stacji operatorskiej.

Zabezpieczenie termiczne silników.

Wprowadzić sygnały z wewnętrznych zabezpieczeń termicznych silników do układów
sterowania,  tzn.  zabudować  w  szafach  sterowniczo-zasilających  przekaźniki,  które  w
przypadku  wzrostu  temperatury  uzwojeń  silnika  wyłączą  silniki.  Uruchomienie  układu
powinno  następować  automatyczne  po  ostygnięciu  przegrzanego  silnika.  Trzykrotne
zadziałanie  zabezpieczenia  powinno  blokować  układ.  Ponowne  uruchomienie  powinno
odbywać się po skasowaniu alarmu w stacji operatorskiej.

W  wewnętrzne  zabezpieczenia  termiczne  (termokontakty)  standardowo  są
wyposażone  wszystkie  silniki  w  centralach  oraz  większość  wentylatorów  dachowych
(wszystkie wentylatory trójfazowe). 

Kontrola czystości filtrów.

Kontrolować  czystość  wszystkich  filtrów  w  centralach  wentylacyjnych  
i  klimatyzacyjnych.  Kontrolę  realizować  przy pomocy presostatów różnicowych (kontrola
oporu przepływu powietrza przez filtr), których zadziałanie w przypadku przekroczenia oporu
granicznego  (np.  30  min.  opóźnieniem)  będzie  sygnalizowane  w  stacji  operatorskiej.
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Skasowanie alarmu powinno odbywać się w stacji operatorskiej dopiero, kiedy presostat nie
będzie wskazywał zabrudzenia. 
Wartości granicznych oporu dla filtra klasy EU5 (F5) – 200 Pa.

Kontrola faz napięcia zasilania.

Kontrolować  zanik  fazy  (faz)  zasilania  elektrycznego  szaf  zasilająco-sterowniczych.  W
przypadku wystąpienia zaniku fazy (faz) powinno nastąpić wyłączenie wszystkich urządzeń
obsługiwanych  przez  daną  szafę  z  wyjątkiem funkcji  zabezpieczenia  nagrzewnicy  przed
zamrożeniem.  Brak  fazy  powinien  być  sygnalizowany  alarmem  w  stacji  operatorskiej.
Uruchomienie układu powinno następować  automatyczne po wystąpieniu wszystkich faz z
kilkunastosekundowym opóźnieniem. Uruchamianie urządzeń powinno odbyć się kolejno wg
mocy urządzeń (od największej do najmniejszej) w odstępach czasowych. Ustawić kolejność
uruchamiania poszczególnych instalacji w przypadku zaniku napięcia dla wszystkich szaf.    

Zabezpieczenie przed zbyt niską i zbyt wysoką temperaturą nawiewu.

Umożliwić  dla  każdego układu nastawę  najniższej i najwyższej dopuszczalnej temperatury
nawiewu. 
Dolna graniczna temperatura dla wszystkich central wynosi tN=+15°C. 
Górna  graniczna  temperatura  wymagana  jest  dla  central  realizujących  ogrzewanie
pomieszczeń (centrala obsługująca szatnie dla pracowników) i wynosi tN=+30°C 
W przypadku osiągnięcia  przez centralę  granicznej temperatury nawiewu,  mimo  dalszego
zapotrzebowania na ciepło lub chłód, nie zostanie ona zwiększona lub zmniejszona.   

3 KONTROLA I BADANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania
Inżynierowi  zgodności  dostarczonych  materiałów  i  realizowanych  robót  z  Dokumentacją
Projektową, oraz wymaganiami ST, norm i przepisów.
Przed przystąpieniem do badania,  Wykonawca powinien zawiadomić  Inżyniera o rodzaju i
terminie badania.
Po  wykonaniu  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  wyniki  badań  do  akceptacji
Inżyniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą
może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.
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3.1.Badanie zgodności z  Dokumentacją Projektową.

Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacja Projektową następuje przez:
- Sprawdzenie, czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wniesione

do Dokumentacji Projektowej 
- Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane 
- Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty
- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.

3.2. Badanie materiałów.

Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu  materiałów następuje przez  porównanie
ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, oraz posiadania przez
dostawcę aktualnych i kompletnych dokumentów wymaganych przepisami budowlanymi.

3.3.Warunki przystąpienia do badań.

Badanie urządzeń należy przeprowadzać w następujących fazach:
przed zakryciem kanałów przez stropy podwieszane
przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny,
w okresie gwarancyjnym

4. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

Wykonawca  (  kierownik  robót)  zgłasza  Zamawiającemu gotowość  do  odbioru  wpisem w
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się  przez inspektora
nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru
w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
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jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

jeżeli nie  uniemożliwiają  one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z  przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  o
usunięciu  wad,  oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  na  odbiór  zakwestionowanych
uprzednio robót jako wadliwych.
Zamawiający  wyznacza  ostateczny  pogwarancyjny  odbiór  robót  po  upływie  terminu
gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po
upływie okresu rękojmi.
Zamawiający może podjąć  decyzję  o  przerwaniu  czynności  odbioru,  jeżeli w  czasie  tych
czynności  ujawniono  istnienie  takich  wad,  które  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

4.1  Badania odbiorcze.

4.1.1 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac.

Celem sprawdzenia  kompletności  wykonania  prac  jest  wykazanie,  że  w  pełni  wykonano
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności wykonania z
projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową,
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie
właściwości i części zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i
konserwację;

d) Sprawdzenie czystości instalacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

W szczególności należy wykonać następujące badania:
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4.1.1.1 Badanie ogólne.

a) Dostępność dla obsługi;
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d) Kompletności znakowania;
e) Rozmieszczenia zgodne z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
f) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
g) Zainstalowania  urządzeń,  zamocowania przewodów itp.  W sposób nie  powodujący

przenoszenia drgań;
h) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

4.1.1.2 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości;
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e) Sprawdzenie zamocowania silników;
f) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;
g) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych;
h) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
i) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
j) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora;
k) Sprawdzenie  zgodności  prędkości  obrotowej  wentylatora  i  silnika  z  danymi  na

tabliczce znamionowej;

4.1.1.3 Badanie wymienników ciepła.

a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem;
b) Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie;
c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń;
d) Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki;
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika;
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych;
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4.1.1.4 Badanie filtrów powietrza.

Sprawdzenie  zgodności  typu  i  klasy  filtrów  na  podstawie  oznaczeń  z  danymi
projektowymi;

Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
Sprawdzenie  wskaźnika  różnicy ciśnienia  pod  względem ewentualnego  uszkodzenia  i

prawidłowości poziomu płynu pomiarowego;
Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);
Sprawdzenie czystości filtra.

4.1.1.5 Badanie czerpni powietrza.

      Sprawdzenie  wielkości,  materiału  i  konstrukcji  żaluzji  zewnętrznych  z  danymi
projektowymi.

4.1.1.6 Badanie przepustnic.

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

4.1.1.7 Badanie klap pożarowych.

a) Sprawdzenie warunków zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.

4.1.1.8 Badanie sieci przewodów.

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrolę dotykową;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.

4.1.1.9 Badanie nawiewników i wywiewników.

Sprawdzenie wyrywkowe zgodności z danymi projektowymi.

4.1.1.10Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.

a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu
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regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:

- umiejscowienia, dostępu;
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
- systemu zabezpieczeń;
- wentylacji;
- oznaczenia;
- typów kabli;
- uziemienia;
- schematów połączeń w obudowach.

Wyniki badań  odbiorczych należy uznać  za pozytywne,  jeżeli  wykazują  spełnienie
wszystkich  wymagań  technicznych  określonych  warunkami  technicznymi  i  innymi
dokumentami przywołanymi.

Jeżeli którekolwiek z wymagań  nie  zostało spełnione , należy wykonać  poprawki i
uzupełnienia i przeprowadzić ponownie badania.

Przy  ponownych  badaniach  należy  zwrócić  uwagę,  aby  poprawa  właściwości
konkretnego elementu ( naprawa) nie spowodowała naruszenia innych własności wcześniej
ocenionych pozytywnie.

4.2  Kontrola działania.

Celem  kontroli  działania  instalacji  wentylacyjnej  jest  potwierdzenie  możliwości
działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy
instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo
zamontowane i działają efektywnie.

4.2.1  Prace wstępne .     

Przed rozpoczęciem kontroli działania  instalacji  należy wykonać  następujące  prace
wstępne:

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych;
c) Regulacja  strumienia  i  rozprowadzenia  powietrza  z  uwzględnieniem

specjalnych warunków eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
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e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i  wywiewniku; jeśli
to konieczne, ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników;

f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
i) Nastawienie  elementów  dławiących  umiejscowionych  w  instalacjach

ogrzewczej,  z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;
j) Nastawienie  elementów  zasilania  elektrycznego  zgodnie  z  wymaganiami

projektowymi;
k) Przedłożenie  protokołów  z  wszystkich  pomiarów  wykonanych  w  czasie

regulacji wstępnej;
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

4.2.2  Procedura prac. 

4.2.2.1 Wymagania ogólne.

Kontrola  działania  powinna  postępować  w  kolejności  od  pojedynczych  urządzeń  i  części
składowych instalacji,  przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilżania itp.)
do całych instalacji.

Poszczególne  części  składowe  i  układy  instalacji  powinny  być  doprowadzone  do
określonych  warunków  pracy  (np.  grzanie/chłodzenie,  użytkowanie/nieużytkowanie
pomieszczeń,  częściowa  i  pełna  wydajność,  stany  alarmowe  itp..).  Powyższe  powinno
uwzględniać  blokady i  współdziałanie  różnych  układów regulacji,  jak  również  sekwencje
regulacji  i  symulację  nadzwyczajnych  warunków,  dla  których  zastosowano  dany  układ
regulacji lub występuje określona odpowiedź  układu regulacji.

Należy  obserwować  rzeczywistą  reakcję  poszczególnych  elementów  składowych
instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych
pośrednich  wskaźnikach.  W  celu  potwierdzenia  prawidłowego  działania  urządzeń
regulacyjnych  należy również  obserwować  zależność  między  sygnałem wymuszającym a
działaniem tych urządzeń.

Działanie  regulatora  sprawdza  się  przez  kilkakrotną  zmianę  jego  nastawy  w  obu
kierunkach,  sprawdzając  jednocześnie  działanie  spowodowane  przez  ten  regulator.  Jeśli
badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora.
Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości.
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać  weryfikacji poprzednio  wykonanych
badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.
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4.2.2.2  Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych.

a) Kierunek obrotów wentylatorów;
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
c) Działanie wyłącznika;
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;
f) Kierunek ruchu przepustnic;
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających.

4.2.2.3   Kontrola działania wymienników ciepła.

a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników;

4.2.2.4  Kontrola działania filtrów powietrza.

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.

4.2.2.5  Kontrola działania klap pożarowych.

a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.

4.2.2.6  Kontrola działania sieci przewodów .

a) Działanie  elementów  dławiących  zainstalowanych  w  instalacjach:  ogrzewczej,
chłodzenia i nawilżania powietrza;

b) Dostępność do sieci przewodów

4.2.2.7  Kontrola  działania  nawiewników  i  wywiewników  oraz  kontrola  przepływu
powietrza w pomieszczeniu.

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;
b) Próba  dymowa  do  wstępnej  oceny  przepływów  powietrza  w  pomieszczeniu  jak

również cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia.
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4.2.2.8  Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych.

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:

Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
Działania włącznika rozruchowego;
Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
Działania regulacji strumienia powietrza;
Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;
Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej.

4.3  Pomiary kontrolne.

 
Celem  pomiarów  kontrolnych  jest  uzyskanie  pewności,  że  instalacja  osiąga  parametry
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.

4.3.1  Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych.

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację
obejmuje:
- pobór prądu silnika;
- strumień objętości powietrza;
- temperatura powietrza;
- opór przepływu na filtrze;
- strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu;
- wilgotność powietrza;
- poziom dźwięku A;
- prędkość powietrza w pomieszczeniu.
 

4.3.2  Procedura pomiarów 

Pomiary  powinny  być  wykonywane  tylko  przez  osoby  posiadające  odpowiednią
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wiedzę i doświadczenie.
Przed  rozpoczęciem  pomiarów  kontrolnych  należy  określić  położenie  punktów

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te
podać w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20m2 należy przyjąć co najmniej
jeden  punkt  pomiarowy;  większe  pomieszczenia  powinny  być  odpowiednio  podzielone.
Punkty pomiarowe powinny być  wybierane w strefie  przebywania ludzi i w miejscach, w
których oczekuje się występowania najgorszych warunków.

Czynniki wpływające na  jakość  powietrza wewnętrznego oraz strumienie  objętości
powietrza , charakterystyki cieplne, chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne
i inne wielkości projektowe powinny być  mierzone w warunkach projektowanej wielkości,
strumienia objętości powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być
uwzględniane w czasie doboru przyrządów pomiarowych.

4.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację  projektową  podstawową  z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie umowy

2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów umowy i  ew.
uzupełniające lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały)
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew. PZJ
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z

ST i Ew. PZJ
7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń
9. dokumentacje powykonawczą zawierającą:

Ø rysunki  zgodne  ze  stanem  wykonanych  robót,  przedstawione  na
papierze i w postaci pliku AUTOCAD V14/2000, 

Ø dokumentację  techniczną  instalacji  przedstawioną  w  postaci
segregatora,  zawierającą  nazewnictwo  (nomenklaturę)  materiałów,
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produktów, urządzeń,  wykaz dostawców, dystrybutorów, informacje
na temat serwisu gwarancyjnego, szczegółowe opisy techniczne oraz
objaśniające do instalacji, 

Ø dokumentację techniczną obsługi i konserwacji urządzeń, 
Powyższą dokumentację należy dostarczyć języku polskim. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

5.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  tabeli  elementów  rozliczeniowych.  Dla  pozycji
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
w  danej  pozycji.  Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
wartość  zużytych materiałów wraz  z  kosztami zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

6.0  DOKUMENTY  BĘDĄCE  PODSTAWĄ  WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH.

Wszystkie  prace  budowlane  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
polskimi. 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów administracyjnych, a w szczególności:
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− Ochrona Środowiska :P.I.O.Ś.
− Przepisy pracy :B.H.P.
− Przepisy higieny :SANEPID
− Przepisy przeciwpożarowe :PPOŻ.

6.1 Certyfikaty i deklaracje.

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
              - Polską Normą
             - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie      
               ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją  na znak      
              bezpieczeństwa  i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty, są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.2 Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego
 i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  spoczywa  na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania,  podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
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- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
   w   robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbioru robót ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
   robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegającym
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
   robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do dziennika  budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.3 Rejestr obmiarów.

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.4 . Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne,  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą

32

3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny w Radwanowicach 

 zlokalizowany na działce nr: 263/3.

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.5 Pozostałe dokumenty budowy.

Do  dokumentów budowy zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w punktach  1-3  następujące
dokumenty:

b) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
c) protokoły przekazania terenu budowy,
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) protokoły odbioru robót,
f) protokoły z narad i ustaleń,
g) korespondencję na budowie.

6.6. Przechowywanie  dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.0 ZESTAWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW.

Rozporządzenia.
• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
•  „Wytyczne  do  projektowania  szpitali  ogólnych.  Instalacje  sanitarne.  Zeszyt  5  -

klimatyzacja i wentylacja.” – Biuro Studiów i Projektów Służy Zdrowia, 1984r. 
• Dziennik  Ustaw  z  2003r.  Nr  169,  poz.  1650  w  sprawie  ogólnych  przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z późniejszymi zmianami.
• Dziennik  Ustaw  z  2003r.  Nr  120,  poz.  1126  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
• Dziennik  Ustaw  z  2003r.  Nr  47,  poz.  401  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych.
• Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami – w tym zmiany

wprowadzone w dniu 11.07.2003) – Prawo budowlane.
• Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 107 poz. 679 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
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oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
• Ustawa Kodeks Cywilny
• Ustawa Prawo o zamówieniach publicznych
• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  26.02.1999r  w

sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  26.09.2000r  w

sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych
robót  budowlanych  oraz  cen  czynników  produkcji  dla  potrzeb  sporządzania
kosztorysu inwestorskiego

 

Normy
• PN-83/B-03430 wraz ze zmianą Az.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
• PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
• PN-76/B-03420  –  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza

zewnętrznego.
• PN-76/B-03421  –  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
• PN-82/B-02402  –  Ogrzewnictwo.  Temperatury  ogrzewanych  pomieszczeń  w

budynkach.
• PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
• PN-B-76002:1996  –  Wentylacja.  Połączenia  urządzeń,  przewodów  i  kształtek

wentylacyjnych blaszanych.
• ENV 12097:1997 - Wentylacja budynków. Sieć  przewodów. Wymagania  dotyczące

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów.
• PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary.
• PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne

z blachy o przekroju kołowym. Wymiary.
• PN-EN 12236:2003  -  Wentylacja  budynków.  Podwieszenia  i  podpory  przewodów

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe.
• PN-EN  1751:2002  -  Wentylacja  budynków.  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe.

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.
• PN-EN 1822:2001 - Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA).
• PN-EN 1886:2001 -  Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Właściwości mechaniczne.
• PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  w

budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach.
• PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
• PN-EN  12599:2002(U) -  Wentylacja  budynków.  Procedury  badań  i  metody

pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
• PN-B-03434  –  Wentylacja.  Przewody  wentylacyjne.  Podstawowe  wymagania  i
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badania.
• PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Właściwości mechaniczne.
• PZPN-EN  12599  -  Wentylacja  budynków.  Procedury  badań  i  metody  pomiarowe

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
• PN-EN  1751:2002  -  Wentylacja  budynków.  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe.

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.
• PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania

aerodynamiczne  i  wzorcowanie  urządzeń  wentylacyjnych  końcowych  o  stałym  i
zmiennym strumieniu powietrza. 

• PN-EN  13180:2002  -  Wentylacja  w  budynkach.  Sieć  przewodów.  Wymiary  i
wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych.

• PN-EN 13182:2002 - Wentylacja budynków. Wymagania  dotyczące przyrządów do
pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. 

• PN-89/B-01410  -  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Rysunek  techniczny  –  zasady
wykonywania i oznaczenia.

• PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości.
• PN-B-76004:1996  -  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Filtry  powietrza.  Grawimetryczne

metody badań.

Inne dokumenty:
1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury:
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wentylacyjnych  (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r.. 
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