
1.1. Inspektorzy nadzoru działają w imieniu i na koszt Zamawiającego w granicach
umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
z późniejszymi zmianami oraz w granicach umocowań nadanych im umową o pracę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do
niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku
inspektora nadzoru, będą potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy
i zgłoszeniem na stosownym druku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego - Powiat Grodzki w Krakowie.

2. Ze strony Wykonawcy:
2.1. Koordynator - Pełnomocnik Wykonawcy posiadający pełnomocnictwo do

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

2.2. Kierownik budowy: nr uprawnień
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisany na listę członków

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod
nr Podstawowe obowiązki kierownika budowy określa
art. 22 i art. 42.ust.2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.

2.3. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana
na stanowisku kierownika budowy może nastąpić jedynie przy akceptacji
Zamawiającego i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz zgłoszeniem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - Powiat
Grodzki w Krakowie.

§4
Obowiązki Zamawiającego - Przekazanie placu budowy
1. Z czynności przekazania terenu pod plac budowy strony sporządzą stosowny protokół przekazania,

w którym ściśle określa granice placu budowy. Podpisanie takiego protokołu przez strony tożsame
jest z przekazaniem terenu/placu budowy Wykonawcy. Z tą chwilą Wykonawca przejmuje
odpowiedzialność za ryzyka i szkody powstałe na terenie budowy.

2. Wraz z odbiorem poszczególnych etapów przedmiotu umowy, teren budowy będzie ulegał
stosownemu zmniejszeniu.

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy następujące dokumenty:
a) plan istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz urządzeń naziemnych z wszystkimi

niezbędnymi informacjami dotyczącymi tego terenu,
b) prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę,
c) dziennik budowy,
d) operat z tyczenia głównych osi i wskaże reper roboczy.

§ 5
Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością dokumentację projektowo-
kosztorysową pod względem kompletności, posiadania wymaganych prawem uzgodnień i decyzji.

2. Wykonawca oświadcza, że w związku z powyższym nie będzie wnosił zastrzeżeń lub roszczeń
do Zamawiającego oraz oświadcza, że wycenił wszystkie roboty, czynności i inne składające się
i stanowiące Przedmiot niniejszej Umowy wyszczególnione w Tabeli elementów rozliczeniowych -
zał. nr 2 i Harmonogramie rzeczowo - finansowym zał. nr 6 do niniejszej umowy i ponosi za to
całkowitą odpowiedzialność.

3. Wykonawca oświadcza, że w ramach przedstawionej ceny w ofercie wykona Przedmiot Umowy
w sposób gwarantujący jego odpowiednią dobrą jakość, obejmujący cały zakres robót
zapewniający uzyskanie należytego efektu i tym samym uzyskanie przez Zamawiającego przy
udziale Wykonawcy i Inwestora Zastępczego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie
poszczególnych obiektów i całego Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca może żądać wynagrodzenia dodatkowego jedynie za wykonanie prac dodatkowych,
których obowiązek wykonania nie wynikał z żadnego elementu przekazanej mu dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, jak też za prace odrębnie zlecone, których potrzeba wykonania
zaistniała po zawarciu umowy. Kwestia ta zostanie uregulowana z zastosowaniem stosownych
przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych z późniejszymi
zmianami.
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