18. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
19. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé materialng za naruszenie obowiazkow okreslonych
w niniejszym paragrafie ust. od 1 do 18.

§7

Dokumentacja budowy

1. Wykonaweca jest zobowigzany przechowywaé Umowe, dokumentacje projektowo-kosziorysows,
Cferte | prowadzi¢ na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej
Z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego:

— Dziennik budowy,

— Projekt budowlany i pozwolenie na budowe,

— Projekty wykonawcze,

— Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
— Protokoty odbiorow robét,

- Protokoty z narad koordynacyjnych,

- Dokumentacje powykonawcza.

2. Wykonawca sporzadzi kompletna dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg w dwoch egzemplarzach i przekaze jg Zamawiajacemu najpdzniej w dacie
rozpoczecia czynnosci odbiordw Przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w § 17 ust. 3 pkt 2, 3, 4
niniejszej Umowy.

3. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ przygotowana przez Wykonawee zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i musi odzwierciedlaé i dokumentowaé stan faktyczny przy realizacji
Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca sporzadzi wlasnym kosztem i staraniem projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- uzgodni go z Urzedem Gminy w Zabierzowie i dostarczy go w terminie 21 dni od podpisania
Umowy Zamawiajacemu. Projekt ten stanowi zatacznik nr 7 do Umowy.

5. Wykonawca wykona wilasnym kosztem i staraniem projekt organizacji placu  budowy
i dostarczy go Zamawiajacemu w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy. Dokument
powyzszy stanowi zalacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

6. Wykonawca opracuje wlasnym kosztem i staraniem i uzgodni z Zamawiajacym oraz dostarczy
Zamawiajacemu w dacie podpisania Umowy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan ten
stanowi zalacznik nr 9 do Umowy.

7. Wykonawca sporzadzi wiasnym kosztem i staraniem Plan Zapewnienia Jakosci. Plan ten stanowi
zatgcznik nr 10 do Umowy.

§8
Zasady porozumiewania sie stron

1. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z realizacjg ninigjszej Umowy odbywaé sie
bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoly z narad koordynacyjnych oraz w drodze
korespondenciji pisemnej doreczonej adresatom za potwierdzeniem odbioru.

2. Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢é porozumiewania sie@ przy pomocy transmisji
elektronicznej.

3. Pisemna korespondencja stron kierowana bedzie na adresy wskazane w niniejszej Umowie, badz
tez na nowe adresy wskazane w trakcie jej obowigzywania przez strony w formie pisemnej.
Nieodebrana korespondencja, przestana na taki adres, uznawana bedzie za doreczong w ésmym
dniu liczonym od daty pierwszego awizowania.

§9

Ubezpieczenie Ryzyk Budowlano — Montazowych Budowy i odpowiedzialnosci
cywiinej
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia ryzyk budowlano — montazowych.

Ubezpieczeniu podiegaja w szezegdInosci:
roboty wykonane na placu budowy,
obiekly tub budowie postawione na placu budowy fub poza nim na mocy ninigjszej umowy
ogo materiatdw skiadowanych na placu budowy. niezaleznie czyja sg wiasnoscia,
urzadzenia lub wyposazenie obiektdw znajdujgce si¢ na placu budowy,
zaplecze budowy, sprzet budowlany i maszyny budowlane oraz maszyny | urzadzenia
niezbedne do montazu wykorzystywane Wykonawee i znajdujace sie na terenie budowy
—~ ¢d ognia, huraganu t innych zdarzen losowych.
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