9). NI/ZB/99/2008 z dnia 21.05.2008r.

10).  Ni/ZB/101/2008 z dnia 30.05.2008r.
11).  NI/ZB/111/2008 z dnia 19.06.2008r.
12).  NIZB/113/2008 z dnia 20.06.2008r.
13).  NI/ZB/114/2008 z dnia 23.06.2008r.
14).  NI/ZB/115/2008 z dnia 24.06.2008r.
15).  NI/ZB/116/2008 z dnia 24.06.2008r.
16).  NI/ZB/117/2008 z dnia 25.06.2008r.
17).  NI/ZB/118/2008 z dnia 26.06.2008r.
18).  Ni/ZB/120/2008 z dnia 01.07.2008r.
19).  NIKZB/121/2008 z dnia 03.07.2008r.
20).  NI/ZB/123/2008 z dnia 07.07.2008r.(niniejsze pismo}).

9. Pytanienr9

W zwigzku z wprowadzona przez Parnstwa zmiang zapisu § 15 ust. 1 pkt. 2 proj. umowy o tresci ,....j
uzyskanie przez Zamawiajgcego pirzy udziale Wykonawcy i Inwestora prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie” jako kensekwencji odpowiedzi na pytanie nr 8 (Wasze pismo z dnia 29.05.2008 r. znak:
NI/ZB/93/2008/654) wnosimy o wykreslenie tego zapisu, gdyz uzyskanie pozwoienia na uzytkowanie nie
lezy po stronie Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze ponosic skutkow w postaci
aczekiwania na zaptate 10% kwoty wynagrodzenia umownego, a spowodowanych np. wadliwie
przygotowanymi przez Zamawiajgcego dokumentami dla uzyskania takiej decyzji lub przewlektoscig
procedury administracyjnej.

QOdpowiedz na Pytanie nr 9

Zamawiajacy wykresla z § 15 ust.1 pkt 2 projektu umowy zapis o tresci ,...J uzyskanie przez Zamawiajgeeqo
przy udziale Wykonawey i Inwestora prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie” a w to miejsce
wprowadza tres¢; i po uzyskaniu pozytywnych stanowisk organdow wymienionych w art. 56 Ustawy
Prawo budowlane.

10. Pytanie nr 10
W odpowiedzi na pytanie nr 15 (Wasze pismo z dnia 29.05.2008 r. znak: NI/ZB/93/2008/654)

wprowadzona zostata zmiana do postanowien § 19 proj. umowy poprzez dodanie ustepu 7. W nowym
brzmieniu proj. umowy zmiana ta nie zostata ujeta. Wnosimy o uzupenienie.

Odpowied?Z na Pytanie nr 10
Zamawiajacy wprowadza do jednolitej tresci projektu umowy w § 19 umowy ust. 7 ¢ nastgpujacej tresci:

.Obowigzek zaplaty kar umownych nie powstaje, jesli wylacznie odpowiedzialnym za opéznienie jest
Zamawiajacy”.

W zwiazku z trescig odpowiedzi na pytanie nr @ i nr 10 zamawiajgcy przekazuje nowa jednolita tresc projektu
umowy, ktdra winna by¢ zaparafowana przez Wykonawce i dotgczona do oferty.

11. Pytanie nr 11

Z postanowien rozdziatu XXI SIWZ, § 12 proj. umowy jak | Formularza Ofertowego mozna wywiesc, iz
wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot umowy ma miec charakter ryczattowy, co nie jest w ww.
dokumentach jednoznacznie zaznaczone. Wnosimy zatem o uzupeinienie zapisow lub wyjasnienie
sprawy — czy wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy ¢zy cbrniarowy.

Qdpowiedz na Pytanie nr 11

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem statym. Zgodnie z SIWZ cena
oferty — wynagrodzenie wykonawcy zostaje ustalone na podstawie kosztorysow ofertowych.
Whynagrodzenie okreslone w ofercie a nastgpnie w umowie jest state do konca realizacji przedmiotu
umowy z wyjatkiem wypadkow okrestonych w § 12 ust.3. projektu Umowy oraz w wypadkach okreslonych
w § 16 ust. 10 projektu umowy. Natomiast w przypadku wystgpienia uzasadnionych robot dodatkowych,
ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej weczesniej do przewidzenia bedg,
mialy zastosowanie przepisy art. 67 ust. 1 pkt 5§ Ustawy Pzp.i tym samym nastgpi zawarcie oddzielnegj
umowy.

Rozliczenie wykonanych robét cdbywaé sie bedzie na podstawie zaawansowania robét ocenianego

i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.
////cfé, ’
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