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Zawartaw dniu ... r., pomiedzy:
Fundacjg Anny Dymnej ,Mimo wszystko”
30-198 Krakdw, ul. Myczkowskiego 4

NIP 677-22-17-576

REGON; 356757405,

reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku poréwnania ofert, przeprowadzonych na
podstawie art. 70 * — 70 ° ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny ( Dz. U.
z 1964r Nr.16, poz.93 z pézn. zm).

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z
przedstawiona ofertg cenowa;

Instalacje wraz z uruchomieniem kottowni oraz dolnego zrédta ciepta, w
tym zakup urzadzen wraz z montazem, dla | etapu Inwestycji Pt:

» Wykonanie instalacji grzewczo-klimatyzacyjnej oraz wentylacyjnej w
przebudowywanym i rozbudowywanym budynku hali rakiet z adaptacja
na cele osrodka terapii dziennej dla osoéb niepetnosprawnych w
Lubiatowie gmina Choczewo”

wspoffinansowanego przez Unie Europejskg w ramach srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
Osi Priorytetowej 5. Srodowisko i energetyka przyjazna $rodowisku.
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Dziatania 5.4. Rozwoj energetyki opartej na zrodtach odnawialnych,
zwanego dalej Inwestycjg lub Zadaniem Inwestycyjnym.

2 Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje projektowg
stanowigcg Zatgcznik nr 1 do Umowy.

3. Wykonanie prac odbywa sie Scisle wedlug harmonogramu robét stanowigcego
Zatacznik nr 2 do Umowy.

4. Szczegdtowy zakres oraz technologie wykonania przedmiotu Umowy okresla
Zatacznik nr 3 do Umowy.

5. Zakresem prac objety jest:

- zakup wszystkich niezbednych materiatéw i urzadzen;
- wykonanie wszelkich niezbednych robét budowlanych;
- sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

§ 2

Termin realizacji robét
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) rozpoczecie robot: ...,
b) zakohczenie robdt: ...l

2. Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia robot objetych przedmiotem
Umowy w terminie okreSlonym w §2 ust.1. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ roboty w dostosowaniu do potrzeb Zamawiajgcego, w scistym
uzgodnieniu z Inwestorem Zastepczym.

3. Terminy wykonania robaét, o ktérych mowa w ust. 1 mogq ulec zmianie wytgcznie
w przypadku wystgpienia sity wyzszej, potwierdzonej przez inspektora nadzoru
budowlanego w dzienniku budowy. Przez site wyzszg Strony w szczegdlnosci
rozumiejg: okolicznosci znajdujgce sie poza kontrolg Stron, spowodowanych
czynnikami zewnetrznymi, ktorych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ takie
jak w szczegdlnosci: trzesienia ziemi, powodzie, pozary, itp. Wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z umowy zostanie zawieszone do czasu ustania
takich okolicznosci.

Zwykte i uwarunkowane porg roku czynniki atmosferyczne, z ktérymi nalezato
sie liczy¢ w momencie oddania oferty i zawierania Umowy nie sg uwazane za
wystgpienie sity wyzszej. W przypadku wystgpienia sity wyzszej strony
Umowy bedg zwolnione ze spetnienia wzajemnych swiadczen lub ich czesci.
Terminy wykonania robét, o ktérych mowa w ust. 1, w przypadku sity wyzszej
ulegajg wydtuzeniu o czas jej wystgpienia. Kazdorazowa zmiana terminu
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wykonania robot w zwigzku z wystgpieniem sity wyzszej wymaga zawarcia
aneksu do niniejszej umowy.

4. W przypadku uniemozliwienia rozpoczecia realizacji robét lub zaistnienia przerw
w ich wykonywaniu, za ktore nie odpowiada Wykonawca, termin wykonania
robét ulega przesunieciu o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia
rozpoczecia robot udokumentowanych w formie pisemne;j.

§3

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi;

- brutto; ..., ,
SIOWNIE; ...,

- podatek VAT 23%;..ccvveeiiiiiiiinn.. L SIOWNIE, ..
- wartosé Netto; ..o ,
SIOWNIE, ...

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy jest ceng ryczattowg i moze ulec
zmianie jedynie w przypadku urzedowej zmiany wysokosci podatku VAT.

2. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wykonanie wszystkich robét zgodnie z § 1
niniejszej umowy, niezaleznie od poniesionych przez niego kosztow.

§4

Rozliczenia

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi etapowo na
podstawie protokotu czesciowego odbioru wykonanych robét, sporzgdzonego
zgodnie z postanowieniami §10. Podziat na etapy prac wynika z tresci
zatgcznika nr 2 do umowy. Podstawg do czesciowego rozliczenia jest wykonanie
catosci prac w ramach danego etapu prac.

2. Strony ustalajg, iz Wykonawca uprawniony jest do wystawiania faktury VAT po
dokonanym przez Inwestora Zastepczego odbiorze robdét, na podstawie
podpisanego przez Inwestora Zastepczego protokotu odbioru robot.

3. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez
Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury VAT
wraz z protokotem odbioru.

4. Przyjmuje sie, ze kwota stanowigca 10% wynagrodzenia umownego moze byc¢
wyptacona dopiero po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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§5

Przedstawiciele Stron

. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest powotany przez niego Inwestor
Zastepczy reprezentowany przez;

. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ...

. Zmiana przez Strone Przedstawiciela nie stanowi zmiany Umowy, moze by¢
dokonana za uprzednim powiadomieniem drugiej Strony na piSmie.

§6
Prawa i obowiagzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zleconych mu robét zgodnie z
aktualng wiedzg techniczng i z nalezytg starannoscia wymagang od
profesjonalisty oraz przestrzegania wymogéw BHP i przeciwpozarowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia placu budowy w zakresie
prowadzonych robét pod wzgledem BHP i przeciwpozarowym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zleconych mu robdét zgodnie ze
wskazéwkami i ustaleniami dokonanymi przez Inwestora Zastepczego. Nie
powoduje to jednak przejscia na Zamawiajgcego odpowiedzialnosci za
przedmiot umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Inwestorowi Zastepczemu roboty
zanikajgce oraz ulegajace zakryciu.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi Zastepczemu
wynikow badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdinych robaot.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla
materiatdéw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na
podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakosci. W przypadku nie
dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania,
dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy i miejsc

skladowania materiatow i urzadzehn. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialnos¢
za zdarzenia jakie bedg miaty miejsce na terenie budowy.
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7. Wykonawca zobowigzuje sie do bezzwlocznego telefonicznego zgtoszenia
Inwestorowi Zastepczemu wszelkich awarii i wypadkow zaistniatych na terenie
budowy.

8. Wykonawca ma obowigzek utrzymywac tad i porzadek na terenie budowy, a
wszelkie materiaty odpadowe gromadzic w miejscach wskazanych przez
Inwestora Zastepczego, jak tez je zagospodarowaé zgodnie z ustawa o
odpadach. Po zakonczeniu wykonywania rob6ot Wykonawca zobowigzany jest
do petnego uprzatniecia przekazanego mu terenu budowy.

9. Wykonawca oswiadcza, iz zawart umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzenia swojej dziatalnosci od wszelkich szkdéd osobowych
i rzeczowych w stosunku do osob trzecich oraz od nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw na kwote 400.000,00 PLN ( stownie; czterysta tysiecy ztotych), kopia
polisy stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy. Wykonawca potwierdza przy tym, ze
ubezpieczyciel odpowiada takze za nienalezyte wykonanie umowy niniejszej
(odpowiedzialnos¢ kontraktowa).

10.W trakcie realizacji Wykonawca zobowigzuje sie tak prowadzi¢ roboty
budowlane aby nie doprowadzac¢ do degradaciji fauny i flory.

11.Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.

12. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego zadania Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu ostateczny wynik inwentaryzacji powykonawczej
niezbednymi uzgodnieniami.

§7

Prawa i obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy, reprezentowany przez Inwestora Zastepczego zobowigzuje sie do:

protokolarnego przekazania terenu budowy;
udostepnienia Dziennika Budowy;

udostepnienia dokumentacji technicznej;

dokonywania odbioréw robét czesciowych i koncowych.

Pwn R

2. trony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od
wezwania Wykonawcy.

3. Inwestor Zastepczy jest w szczegblnosci uprawniony do:
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a) sprawdzenia, w kazdym czasie, poprawnosci wykonywania przez Wykonawce
kazdego elementu robot;

b) nakazania opuszczenia terenu budowy przez osobe nieprzestrzegajacg
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy i przeciwpozarowych lub naruszajaca
porzadek na budowie;

c) kontroli wykonywania zatwierdzonego harmonogramu robét;

d) kontroli jakosci robot;

e) wydawania polecen kierownictwu budowy Wykonawcy dotyczacych przedmiotu
Umowy;,

f) wstrzymania prac na budowie w przypadku stwierdzenia razgcych uchybien w
przestrzeganiu przepiséw BHP i przeciw pozarowych.

§8

Rekojmia za wady fizyczne i gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres
36 miesiecy, za wyjatkiem gwarancji na zamontowane wyposazenie udzielone;j
przez producenta. Termin gwarancji liczony jest od momentu odbioru
kohcowego inwestycji pod nazwa , Wpykonanie instalacji grzewczo-
klimatyzacyjnej oraz wentylacyjnej w przebudowywanym i rozbudowywanym
budynku hali rakiet z adaptacjga na cele osrodka terapii dziennej dla o0sob
niepetnosprawnych w Lubiatowie gmina Choczewo”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentu
udzielenia gwaranciji jakosci na roboty budowlane oraz dokumentéw gwarancji
jakosci udzielonych przez producentdéw na urzadzenia w dniu koncowego
odbioru robét budowlanych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i
powstate w okresie gwarancyjnym. Okresy rekojmi za wady obowigzuje przez
taki sa okres jak okres gwaranc;ji jakosci.

4. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z rekojmi.

o

Postepowanie przy wystapieniu wad w okresie gwaranc;ji i rekojmi:
1) O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w
formie pisemnej,
2) Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w
piSmie nie przystapi do spisania protokotu wspodlnie z Zamawiajgcym —
wigzacym dla Stron jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego.
3) Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w protokole, nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od zgtoszenia.

Projekt wapdtinansowany przez Lnie Buropejsks 6
Z Buropejskieqo Funduszu Rozwwoju Regionalnego




* * %
Pomorskie w Unii
PROGRAM REGIONALNY ) URZAD MARSZALKOWSKI
B DRI, STRATECAR SPOIMCSL Mlmo WSZyStkO WOJEWODZTWA POMORSKIEGO
Fundacja Anny Dymnej www.woj-pomorskie.pl

4) Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajgcego.

5) Termin usuniecia wad okresla Zamawiajacy w protokole.

6) Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajgcego

7) Termin usuniecia wad okre$la Zamawiajacy w protokole.

8) Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajgcego.

9) Wady nie usuniete w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 3) niniejszego
paragrafu i ktérych Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego, w kolejnym wyznaczonym w pismie terminie, moga byc¢
Zlecone przez Zamawiajgcego do usuniecia osobom trzecim, na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Strony ustalaja, ze w takim przypadku Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce kosztami usuniecia tych wad. Faktura wystawiona przez
Zamawiajgcego bedzie ptatna przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

§9

Odpowiedzialnos¢

1. Za opdznienie w wykonaniu robét Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokos$ci 0,2% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto za
kazdy dzien opdznienia.

2. Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzone przy odbiorze robodt, w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy brutto za kazdy dzieh opdznienia.

3. Za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci w nastepstwie niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy netto.

4. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych oraz odszkodowan z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody zwigzane z
wykonywanymi robotami zaréwno wobec Zamawiajgcego jak i oséb trzecich.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania
Wykonawcy, a Wykonawca wykonuje roboty na swojg odpowiedzialnosc¢ i
wiasne ryzyko.

. Jesli kwota kar umownych nie pokrywa szkody, mozna dochodzic¢

odszkodowania uzupetniajgcego.

§10
Odbiory

Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ pisemnie na adres
Inwestora Zastepczego o ukonczeniu prac bedacych przedmiotem Umowy i
zagda¢ przeprowadzenia odbioru koncowego. Powiadomienia dokonane
poprzez wpis do dziennika budowy nie beda honorowane. Inwestor
Zastepczy ustala termin odbioru, ktory przypada nie pozniej niz 14 dni od
daty otrzymania przez Inwestora Zastepczego zawiadomienia o zakonczeniu
prac.

Odbior koncowy odbywa sie po zakonczeniu wszystkich prac objetych
Umowa. Dla odbioru musi byé sporzadzony protokét podpisany przez
Inwestora Zastepczego i Wykonawcy, Kierownika Budowy oraz Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

Za termin zakonczenia catosci Umowy uwaza sie date wptywu do Inwestora
Zastepczego zgtoszenia zakonczenia prac (powiadomienie o Zzadaniu
przeprowadzenia odbioru zgodnie z zapisem ust.1.) pod warunkiem jednak,
ze odbiér przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakonhczy sie
wynikiem pozytywnym. Niedopuszczalne jest zgdanie przeprowadzenia
odbioru z terminem wyprzedzajgcym, sktadane jeszcze w trakcie
prowadzenia robét. W przypadku takiego przedwczesnego powiadomienia,
Inwestor Zastepczy niezwtocznie przeprowadzi odbior zakonczony wynikiem
negatywnym, ze wzgledu na niewykonanie petnego zakresu rzeczowego.

Przed odbiorem Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie
wymagane na podstawie prawa polskiego dokumenty, a zwtaszcza atesty,
certyfikaty i instrukcje w jezyku polskim, oswiadczenia kompetentnych
instytucji upowaznionych do kontroli prac, karte gwarancyjng oraz zapewnic¢
terminowe ich przekazanie Inwestorowi Zastepczemu.

W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad nadajacych sie do usuniecia
lub brakow zgtoszonych do odbioru prac, jak rowniez w razie brakow lub
niekompletnosci dokumentéw, o ktérych mowa w ust.4, Inwestor Zastepczy
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odmoéwi dokonania odbioru do czasu usuniecia takich wad lub uzupetnienia
brakéw. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni, usuniecia wad albo
uzupetnienia brakow wyszczegodlnionych w protokole odbioru i zgtoszenia ich
do odbioru. W przypadku, gdy Inwestor Zastepczy stwierdzi, ze Wykonawca
usunagt wady oraz uzupetnit braki wyszczegodlnione w protokole odbioru
uznaje sie, ze odbior zakonczyt sie wynikiem pozytywnym w terminie
opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy Inwestor
Zastepczy stwierdzi, ze Wykonawca nie usunagt wad albo nie uzupetnit
brakdw wyszczegolnionych w protokole odbioru uznaje sie, ze odbior
zakonczyt sie wynikiem negatywnym i etap prac lub cato$¢ prac objetych
Umowag nie zostaje odebrana. W takim przypadku Wykonawca, po usunieciu
wszystkich wad, zgtosi do odbioru etap prac lub cato$¢ prac objetych
umowa, stosujac ponownie procedure opisang w niniejszym paragrafie.

6. W przypadku, gdy w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady nie
nadajace sie do usuniecia, Inwestor Zastepczy moze:
- obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady Ilub usterki nie
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu;
- odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo zada¢ rozbiorki wadliwie
wykonanego fragmentu robdét i ponownego wykonania prac, jezeli wady lub
usterki uniemozliwiajg korzystanie z instalacji i kottowni.

7. Jezeli wady lub braki ujawnity sie juz po dokonaniu odbioru, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwitocznego, lecz nie podzniej niz w ciggu 7 dni, do
przystgpienia usuniecia tych wad albo uzupetnienia brakéw, przy czym bieg
wyzej okreslonego terminu rozpoczyna sie od dnia zawiadomienia
Wykonawcy przez Inwestora Zastepczego-

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub nie uzupetni brakow w wyznaczonym
terminie, zastosowanie majg przepisy opisane w §.9 ust. 2 Umowy, co nie
pozbawia Zamawiajgcego prawa do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogodlnych, a gdy wady sg istotne - prawa rozwigzania umowy.

§ 11
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkow okreslonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy, w razie:

a) wykonywania przez Wykonawce robo6t niezgodnie z Umowa, przepisami
BHP lub przeciwpozarowymi,

b) nierozpoczecia robdt oraz niekontynuowania ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego w terminie dtuzszym niz 3 dni,

c) opdznienia w zakohczeniu robot przez Wykonawce w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 umowy, o wiecej niz 14 dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w trybie natychmiastowym.
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W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego za
roboty juz wykonane.

Zamawiajgcy moze takze odstgpi¢ od umowy w przypadku zwitoki
Wykonawcy w wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy
dtuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 2 ust 1, w terminie
miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuaciji.

Zamawiajgcy moze takze odstgpi¢ od umowy w przypadku ztoZzenia wniosku
o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy, albo wydania nakazu
zajecia jego majatku w terminie miesigca od zaistnienia przedmiotowe]
sytuaciji.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy gdy w trakcie realizaciji:
wystagpi brak mozliwosci koordynacji robot z innymi Wykonawcami
realizujgcymi roboty w ramach tego samego placu budowy. W takim
przypadku strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy.

powstanie potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
strony moga przesungc¢ termin zakonczenia wykonania umowy.

projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem.

wystapi koniecznos$¢ zmiany osob koordynujacych (oséb odpowiedzialnych
za realizacje) ze strony Wykonawcy lub za strony Zamawiajacego, projektant
dokona zmiany w dokumentacji projektowej (przetargowej).

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami.

10.wystgpig okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w umowie w

chwili

zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogag przesung¢ termin
zakonczenia wykonania umowy lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktére
powyzsze okolicznosci maja wptyw. PowyZzsza zmiana nie moze skutkowaé
wykroczeniem poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w
dokumentacji technicznej.

11.Zmiana umowy wymaga formy pisemnej zawierajgcej uzasadnienie pod

rygorem niewaznosci.
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§ 12

Postanowienia koncowe

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy aktualne dokumenty
rejestracyjne firmy (wpis do ewidencji, REGON, NIP), ktére stanowi¢ bedg
Zatacznik nr 5 do Umowy.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy aktualne dokumenty
potwierdzajgce posiadane uprawnienia przez osoby odpowiedzialne za
nadzor nad prowadzonymi pracami, zgodnie z wymogami prawa
budowlanego

3. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek
wierzytelnosci wynikajagcych z Umowy bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

5. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Jako adresy do doreczen i korespondencji strony ustalajg adresy wskazane
w Umowie.

7. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

8. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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