
        Zał. nr 9 do SIWZ

UMOWA NR …………./2008 (projekt)

zawarta w dniu …………....2008r. w Krakowie pomiędzy Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 
30 – 149 Kraków, ul. Balicka 12/5B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1). …………………………………… –……………………………………………………….

2). …………………………………...  ………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nr: …
reprezentowanym przez:

…………………………………… –……………………………………………………….

…………………………………...  ………………………………………………………

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający złożył zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, 
oraz, że Zamawiający dokonał w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o udzielenie 
zamówienia publicznego ogłoszonego m.in. w dniu …………………..2008r. w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie robót, zostaje zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą 

„Budowa ośrodka terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych 
w Radwanowicach” gm. Zabierzów podzielonych na trzy etapy realizacyjne, w skład których 
wchodzi :

Kod CPV : 45000000-7 podgrupa : 45200000-9
 
ETAP I

a. budowa budynku głównego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, co, gaz, wentylacji, 
instalacjami elektrycznymi oraz z niezbędnym zakresem robót zewnętrznych umożliwiającym 
dojazd i dojście do budynku głównego, pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
budynku głównego. 

b. przełożeniu wodociągu,
c. budowa kanalizacji sanitarnej i opadowej,
d. budowę wjazdu i przebudowie dwóch wjazdów

ETAP II

a. budowa trzech pawilonów z przeznaczeniem na warsztaty terapeutyczne wraz z wewnętrznymi
 instalacjami wod-kan, co, gaz, instalacjami elektrycznymi i przewiązkami oraz z niezbędnym 
zakresem robót zewnętrznych umożliwiającym dojazd i dojście do pawilonów, pozwalającym na 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pawilonów.

ETAP III

oznaczenie sprawy: 1/ZP/FMW/2008
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a. budowa sali gimnastycznej i hydroterapii wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, co,
gaz, wentylacji, instalacjami elektrycznymi oraz z niezbędnym zakresem robót zewnętrznych 
umożliwiającym dojazd i dojście do Sali gimnastycznej i hydroterapii, pozwalającym na uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie wyżej wymienionego obiektu,

b. budowa 3 budynków gospodarczych wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, dojściami, 
dojazdem do budynków,

c. wykonanie pozostałej komunikacji wewnętrznej (budowa parkingów z placem manewrowym, 
przebudowa drogi, budowa dróg jezdnych i pieszych, wysianie trawy bez sadzenia drzew 
i krzewów).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w:
a. Dokumentacji projektowej: (wielobranżowy projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary 

robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 
b. Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

3. Ponadto do Przedmiotu Umowy i obowiązków Wykonawcy należy:
a) Urządzenie zaplecza budowy,
b) Urządzenie placu budowy,
c) Zasilanie placu budowy w energię elektryczną i w wodę, jak też pokrycie kosztów zakupu 

i dostawy tych mediów na teren budowy. Zamawiający wskaże punkty poboru mediów dla 
potrzeb placu budowy, zaplecza i prowadzenia robót,

d) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy na terenie nie objętym placem 
budowy i uzgodnienie go z Zamawiającym,

e) Odpowiednie oznakowanie terenów czasowo wyłączonych z ruchu kołowego i pieszego,
f) Uzyskanie stosownych pozwoleń na czasowe zajęcie terenu i  ponoszenie opłat z tym 

związanych, 
g) Sporządzenie projektu organizacji placu budowy i organizacji robót, uzgodnienie ich 

z Zamawiającym i przedłożenie Zamawiającemu.
h) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 21a Prawa 

Budowlanego. 
i) Przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji  przedmiotu zamówienia 

terenów,
j) Zabezpieczenie robót pod względem bhp i p.poż.,
k) Zabezpieczenie terenu budowy i znajdującego się na nim mienia,
l) Zapewnienie oświetlenia terenu budowy,
m) Tyczenie osi głównych obiektów kubaturowych, uzbrojenia i zagospodarowania terenu 

stanowiących Przedmiot niniejszej Umowy,
n) Sporządzenie pomiarów geodezyjnych pionowości konstrukcji obiektów kubaturowych,
o) Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i uzgodnienie jej ze Strażą Pożarną,
p) Oznakowanie pomieszczeń budynku, tablicami bhp i ppoż.,
q) Wyposażenie budynku w sprzęt bhp i ppoż.,
r) Sporządzenie dokumentacji technicznej powykonawczej przedmiotu zamówienia,
s) Doprowadzenie do odbioru technicznego instalacji  i  urządzeń podlegających takiemu 

odbiorowi  w tym do odbioru technicznego przez UDT dźwigu, platformy i ewentualnie 
innych urządzeń wymagających takiego odbioru.

t) Sporządzenie inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej przedmiotu zamówienia 
zaklauzulowanej przez Starostwo Powiatowe w Krakowie – Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

u) Przeprowadzenie rozruchu (ruchu próbnego) urządzeń, instalacji wraz z ich pomiarami,
v) Sporządzenie instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych 

z obiektem,
w) Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego (Użytkownika) w zakresie 

obsługi 
i eksploatacji obiektu wraz z instalacjami,

x) Pokrycie ewentualnych kosztów ogrzewania budynków na etapie realizacji  w okresie 
grzewczym.
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4. Wykaz dokumentacji projektowo – kosztorysowej, Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych są załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy i stanowią jej integralną 
część.

5. Zamawiający w dacie podpisania umowy przekaże Wykonawcy:
a)  dwa egzemplarze projektów wykonawczych wraz z oświadczeniem o kompletności 
  dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
b) dwa egzemplarze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
c) jeden egzemplarz oryginalnego projektu budowlanego,
d) jeden komplet dokumentacji w wersji elektronicznej. 

Powyższa dokumentacja stanowi część składową umowy.

6. Ustala się, że każdy z etapów umowy opisanych w ust. 1 stanowi samodzielny odrębny przedmiot 
prac, który może być realizowany i odebrany niezależnie od pozostałych etapów prac. 
Ewentualne wstrzymanie czy zawieszenie realizacji jednego etapu prac nie wpływa na realizację 
innych etapów. 

 
§ 2

Terminy realizacji
1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

a) Przekazanie placu budowy ……………………………………… r.,
b) Rozpoczęcie robót ………………………………………………… r.,

w tym:
b.1) etapu I ………………………………………………………… r.
b.2) etapu II ………………………………………………………… r.
b.3) etapu III …………………………………………………… r.

c) Zakończenie robót (realizacji) 
objętych Przedmiotem Umowy    ...............………r.
w tym:
b.1) etapu I ………………………………………………………… r.
b.2) etapu II ………………………………………………………… r.
b.3) etapu III ………………………………………………………… r.

2. Cykl realizacji przedmiotu umowy liczony od daty podpisania niniejszej Umowy wynosi  ……. 
miesięcy.
3. Harmonogram budowy rzeczowo-finansowy sporządzony w ujęciu miesięcznym, 
w rozbiciu na poszczególne etapy i elementy robót, określa szczegółowy zakres rzeczowy 
i finansowy Przedmiotu Umowy oraz terminy pośrednie wykonania Przedmiotu Umowy. Harmonogram 
budowy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Umowy i jest jej integralną częścią.

§ 3
Nadzór Inwestorski
Strony postanawiają, że na budowie będą ich reprezentować:

1. Ze strony Zamawiającego Inspektorzy nadzoru oraz Koordynator pracy Inspektorów 
nadzoru:

a) branża budowlana: …………………………………………….nr uprawnień 
……………………, wpisany (a) na listę członków ……………….. Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa pod nr ewidencyjnym …………………………………………...,

b) branża instalacyjna: …………………………………………….nr uprawnień 
……………………, wpisany (a) na listę członków ……………….. Okręgowej Izby 
I nż y n i e r ó w B u d o w n i c t w a p o d n r e w i d e n c y j n y m 
…………………………………………...,; 

c) branża elektryczna: …………………………………………….nr uprawnień 
……………………, wpisany (a) na listę członków ……………….. Okręgowej Izby 
I nż y n i e r ó w B u d o w n i c t w a p o d n r e w i d e n c y j n y m 
…………………………………………...,.

d) Koordynator pracy inspektorów nadzoru: …………………………………………….nr 
uprawnień ……………………, wpisany (a) na listę członków ……………….. 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr ewidencyjnym 
…………………………………………...,,
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1.1.  Inspektorzy nadzoru działają w imieniu i na koszt Zamawiającego w granicach 
   umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 
Budowlane 
  z późniejszymi zmianami oraz w granicach umocowań nadanych im umową o pracę.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i 
zobowiązuje się do  niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. 
Ewentualne zmiany na stanowisku  inspektora nadzoru, będą potwierdzone 
odpowiednim wpisem do dziennika budowy 
 i zgłoszeniem na stosownym druku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
 Budowlanego – Powiat Grodzki w Krakowie.

2. Ze strony Wykonawcy:
1. Koordynator – Pełnomocnik Wykonawcy posiadający pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy i  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. Kierownik budowy: …………………………. nr uprawnień …………………………….. 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisany na listę członków 
……………………….. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod 
nr ………………………………... Podstawowe obowiązki kierownika budowy określa 
art. 22 i art. 42.ust.2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane. 

3. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana 
na stanowisku kierownika budowy może nastąpić jedynie przy akceptacji 
Zamawiającego i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy 
oraz zgłoszeniem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – Powiat 
Grodzki w Krakowie.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego – Przekazanie placu budowy
1. Z czynności przekazania terenu pod plac budowy strony sporządzą stosowny protokół przekazania,     

w którym ściśle określa granice placu budowy. Podpisanie takiego protokołu przez strony tożsame 
jest z przekazaniem terenu/placu budowy Wykonawcy. Z tą chwilą Wykonawca przejmuje 
odpowiedzialność za ryzyka i szkody powstałe na terenie budowy.

2. Wraz z odbiorem poszczególnych etapów przedmiotu umowy, teren budowy będzie ulegał 
stosownemu zmniejszeniu.

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy następujące dokumenty:
a) plan istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz urządzeń naziemnych z wszystkimi 

niezbędnymi informacjami dotyczącymi tego terenu,
b) prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę,
c) dziennik budowy,
d) operat z tyczenia głównych osi i wskaże reper roboczy.

§ 5
Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością dokumentację projektowo-
kosztorysową pod względem kompletności, posiadania wymaganych prawem uzgodnień i decyzji. 

2. Wykonawca oświadcza, że w związku z powyższym nie będzie wnosił zastrzeżeń lub roszczeń 
do Zamawiającego oraz oświadcza, że wycenił wszystkie roboty, czynności i inne składające się 
i stanowiące Przedmiot niniejszej Umowy wyszczególnione w Tabeli elementów rozliczeniowych – 
zał. nr 2 i Harmonogramie rzeczowo – finansowym zał. nr 6 do niniejszej  umowy i ponosi za to 
całkowitą odpowiedzialność. 

3. Wykonawca oświadcza, że w ramach przedstawionej  ceny w ofercie wykona Przedmiot Umowy 
w sposób gwarantujący jego odpowiednią dobrą jakość, obejmujący cały zakres robót 
zapewniający uzyskanie należytego efektu i  tym samym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
poszczególnych obiektów i całego Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca może żądać wynagrodzenia dodatkowego jedynie za wykonanie prac dodatkowych, 
których obowiązek wykonania nie wynikał z żadnego elementu przekazanej mu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, jak też za prace odrębnie zlecone, których potrzeba wykonania 
zaistniała po zawarciu umowy. Kwestia ta zostanie uregulowana z zastosowaniem stosownych 
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przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych z późniejszymi 
zmianami.
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§ 6
Obowiązki Wykonawcy – przygotowanie i realizacja robót
1. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy i obowiązków wynikających 

z Umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie 
przepisów bhp, przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru technicznego nad realizacją Przedmiotu 
Umowy, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i  dyscypliny pracy. Wykonawca ma 
obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 
robót objętych niniejszą Umową. 

4. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie warunki  socjalne i  inne przepisane prawem 
warunki świadczeń dla swoich pracowników.

5. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy (lub 
innych miejsc, na których mają być prowadzone roboty) informujące 
i ostrzegające a związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się, własnym kosztem i staraniem do utrzymania terenu budowy, jej 
zaplecza i dróg dojazdowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania 
na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci; do utrzymywania drogi dojazdowej  w stałej 
czystości (w tym także w okresie zimowym).

7. Wszelkie odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót przechodzą na własność Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązuje się do ich zagospodarowania zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. 
O odpadach (Dz.U. Nr 39 z 5.03.2007 poz. 251– tekst jednolity )

8. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ogólnego porządku na terenie realizacji Przedmiotu 
Umowy, w szczególności poprzez:

a) nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy,
b) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,
c) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem prac,
d) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac.

9. Wykonawca zobowiązuje się porządkować własnym kosztem i  staraniem (na bieżąco) tereny 
znajdujące się poza granicami lokalizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności poza terenem 
budowy, na których prowadzono lub zakończono roboty budowlane. (dotyczy to również dróg 
dojazdowych z których korzystał Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na 
terenie budowy) oraz doprowadzić te tereny do stanu jak w chwili rozpoczęcia budowy. 
Przywrócenie pierwotnego stanu terenom budowy musi być potwierdzone pisemnym 
oświadczeniem właścicieli terenu, które Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych
z koniecznymi przełożeniami lub zabezpieczeniami istniejących urządzeń podziemnych 
i napowietrznych oraz za włączenie tych robót do wszystkich programów prowadzenia robót. 
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca zobowiązuje się do 
natychmiastowego zawiadomienia odpowiednich władz, współpracy z nimi w usuwaniu szkód 
i pokrycia kosztów napraw.

11. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w trakcie prowadzenia prac  wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów bhp.

12. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania stosownych pozwoleń na czasowe zajęcie terenu i do 
ponoszenia opłat z nimi związanych.

13. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wykonanych zgodnie 
z przepisami Rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
(Dz. U. nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

14. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom 
organów państwowych i przedstawicielom jednostek zwierzchnich, instytucji  finansujących 
inwestycję  oraz do udzielania im stosownych informacji  w zakresie przewidzianym Ustawą Prawo 
Budowlane.

15. Wykonawca jest zobowiązany do popierania i  ochrony interesów Zamawiającego w kontaktach 
ze stroną trzecią oraz do współdziałania z nim przy rozwiązywaniu problemów.

16. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych 
przez Inwestora Zastępczego.
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17. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu na koniec  każdego miesiąca 
pisemnego sprawozdania ze stanu zaawansowania prac.

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.
19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za naruszenie obowiązków określonych 

w niniejszym paragrafie ust. od 1 do 18.

§ 7
Dokumentacja budowy
1. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać Umowę, dokumentację projektowo-kosztorysową, 

Ofertę i prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej 
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego:

– Dziennik budowy,
– Projekt budowlany i pozwolenie na budowę,
– Projekty wykonawcze, 
– Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
– Protokoły odbiorów robót,
– Protokoły z narad koordynacyjnych,
– Dokumentację powykonawczą.

2. Wykonawca sporządzi kompletną  dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą w dwóch egzemplarzach i  przekaże ją Zamawiającemu najpóźniej  w dacie 
rozpoczęcia czynności odbiorów Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 2, 3, 4 
niniejszej Umowy.

3. Dokumentacja powykonawcza musi być przygotowana przez Wykonawcę zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i musi  odzwierciedlać i  dokumentować stan faktyczny przy realizacji 
Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca sporządzi własnym kosztem i staraniem projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
uzgodni go z Urzędem Gminy w Zabierzowie i  dostarczy go w terminie 21 dni od podpisania 
Umowy Zamawiającemu. Projekt ten stanowi załącznik nr 7 do Umowy.

5. Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem projekt organizacji placu budowy 
i dostarczy go Zamawiającemu w terminie 2 tygodni  od daty podpisania Umowy. Dokument 
powyższy stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Umowy.

6. Wykonawca opracuje własnym kosztem i  staraniem i uzgodni z Zamawiającym oraz dostarczy 
Zamawiającemu w dacie podpisania Umowy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan ten 
stanowi załącznik nr 9 do Umowy.

7. Wykonawca sporządzi własnym kosztem i staraniem Plan Zapewnienia Jakości. Plan ten stanowi 
załącznik nr 10 do Umowy.

§ 8
Zasady porozumiewania się stron
1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z realizacją  niniejszej  Umowy odbywać się 

będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoły z narad koordynacyjnych oraz w drodze 
korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za potwierdzeniem odbioru.

2. Strony dopuszczają również możliwość porozumiewania się przy pomocy transmisji 
elektronicznej.

3. Pisemna korespondencja stron kierowana będzie na adresy wskazane w niniejszej Umowie, bądź 
też na nowe adresy wskazane w trakcie jej  obowiązywania przez strony w formie pisemnej. 
Nieodebrana korespondencja, przesłana na taki adres, uznawana będzie za doręczoną w ósmym 
dniu liczonym od daty pierwszego awizowania. 

§ 9
Ubezpieczenie Ryzyk Budowlano – Montażowych Budowy i odpowiedzialności 
cywilnej 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych.
2. Ubezpieczeniu podlegają: w szczególności roboty, obiekty, budowle, urządzenia, zaplecze 

budowy, sprzęt i maszyny budowlane oraz maszyny i  urządzenia niezbędne do montażu 
wykorzystywane Wykonawcę i Zamawiającego i  znajdujące się na terenie budowy  – od ognia, 
huraganu i innych zdarzeń losowych.

3. Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac budowlanych, zawrzeć umowę 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
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wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałych 
w związku z prowadzonymi  robotami budowlanymi  w tym także z ruchem pojazdów 
mechanicznych; funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń 
znajdujących się na terenie budowy. 

4. Wartość robót objętych ubezpieczeniem obejmuje:
1) roboty budowlane, instalacyjne itp. w tym prace przygotowawcze na terenie budowy – do 

wartości równej wynagrodzeniu Wykonawcy określonemu w niniejszej Umowie,
2) zaplecze budowy – do wartości koniecznej do jego odtworzenia,
3) sprzęt i  maszyny budowlane  oraz maszyny i  urządzenia niezbędne do montażu 

wykorzystywane przez Wykonawcę i  znajdujące się na placu budowy – do wartości 
koniecznej do ich ewentualnego zastąpienia,

4) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
5) odpowiedzialności za szkody w mieniu otaczającym,
6) odpowiedzialność cywilna deliktowa związana z prowadzonymi robotami stanowiącymi 

Przedmiot niniejszej Umowy w kwocie wynoszącej 3.000.000,00.zł z podlimitem 
1.500.000,00 zł na jedno zdarzenie,

7) odpowiedzialność cywilna kontraktowa, w tym za nienależyte wykonanie umowy lub wady 
przedmiotu umowy, związana z wykonaniem niniejszej Umowy w kwocie 1.500.000,00zł z 
podlimitem 750.000,00 zł na jedno zdarzenie, 

8) dokumentacja budowy – do kwoty  100.000,00zł,
9) mienie osobiste pracowników – do kwoty stanowiącej ich wartość w dacie powstania szkody,

5. Czas trwania Ubezpieczenia Ryzyk Budowy – od daty podpisania Umowy do terminu:
a)  w zakresie niniejszego paragrafu – ust. 1,2,3,4 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 zakończenia odbioru 
 końcowego całego Przedmiotu Umowy,
b)  w zakresie niniejszego paragrafu – ust.4 pkt 7zakończenia odbioru ostatecznego tj. po 
 odbiorze pogwarancyjnym 

6. Zakres i warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać polisę na cały okres realizacji  umowy i  okres ochrony z 

tytułu rękojmi  lub gwarancji lub odnawiać ubezpieczenie najpóźniej na 14 dni przed terminem 
wygaśnięcia polisy. W tym drugim przypadku polisa winna obejmować odpowiedzialność, za 
szkody, które ujawniły się w okresie jej obowiązywania lecz z przyczyn, które mogły zaistnieć 
przed okresem jej obowiązywania.

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej wraz 
z ogólnymi i szczegółowymi warunkami umowy ubezpieczeniowej, o której mowa powyżej 
w terminie 14 dni od podpisania niniejszej Umowy. Polisa wraz z ogólnymi  oraz szczegółowymi 
warunkami umowy ubezpieczeniowej będzie załącznikiem nr 11 do niniejszej Umowy.

9. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy polisy ubezpieczeniowej albo nie przedstawi dowodu opłacenia 
należnej  składki  ubezpieczenia, Zamawiający opłaci należną składkę ubezpieczenia, którą 
potrąci  z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w kolejnej fakturze przedstawionej do zapłaty. 
Niezależnie od powyższego Zamawiający  może wstrzymać wykonanie robót ze skutkiem 
natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca.

10. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz koszty 

składek.

§ 10
Zobowiązania Wykonawcy
1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy:

1) Zgodnie z:
a) dostarczoną mu przez Zamawiającego dokumentacją projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pozwoleniem na budowę. 
b) wyjaśnieniami, uzupełnieniami, odpowiedziami  Zamawiającego udzielonymi na etapie 

postępowania przetargowego;
c) ofertą Wykonawcy;
d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, przepisów 

technicznych, ochrony środowiska i innych;
e) wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych;
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f) zasadami  rzetelnej wiedzy technicznej sztuki  budowlanej, ustalonymi zwyczajami oraz 
wskazówkami Zamawiającego.

2) Z zastosowaniem materiałów, maszyn i urządzeń własnych.
3) Z materiałów, których jakość winna odpowiadać warunkom określonym w:

a) dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych Wykonania i Odbioru Robót
      Budowlanych 

b) Ustawie z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881) oraz 
….w innych aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

4) Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu 
umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.

5) Atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu 
przed ich wbudowaniem a następnie dostarczy je Zamawiającemu przed rozpoczęciem 
czynności odbiorów Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 17 ust.3 pkt 2 , 3, 4 niniejszej 
Umowy. Zamawiający wymaga aby atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne itp.  
były aktualne z terminem ważności dla całego cyklu realizacji.

2. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości 
materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
z Polską  Normą  i aprobatą techniczną. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną 
wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

3. Wykonawca ma obowiązek własnym kosztem i staraniem, wykonać wszystkie wymagane 
prawem próby i badania jak również dodatkowe kontrole, próby i badania jakich zażąda 
Zamawiający, z tym że koszt wykonania tych dodatkowych prób, kontroli  i  badań ponoszą 
odpowiednio:
w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku badania – Zamawiający,
przypadku uzyskania negatywnego wyniku badania –  Wykonawca.

4. Wykonawca na własny koszt i  staranie prowadzi obsługę geodezyjną przedmiotu umowy, z tym, 
że obsługa geodezyjna będzie prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

5. Wykonawca wykona w ramach obsługi geodezyjnej Przedmiotu Umowy m.in. tyczenie osi 
głównych obiektów kubaturowych, uzbrojenia i zagospodarowania terenu, sporządzenie pomiarów 
geodezyjnych pionowości konstrukcji  obiektów kubaturowych, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą Przedmiotu Umowy. Termin ich dostarczenia do Zamawiającego ustala się na 
dzień rozpoczęcia czynności  odbiorów Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 17 ust.3 pkt 2, 3 , 
4 niniejszej Umowy.

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest oddanie gotowych robót i obiektów budowlanych będących 
przedmiotem niniejszej Umowy w sposób i terminie ustalonym w tej Umowie.

§ 11
Podwykonawstwo 
1. Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy w całości siłami własnymi• przy udziale 

podwykonawców robót1.
2. Zlecenie wykonania wskazanej części  roboty podwykonawcy nie zmienia zobowiązania 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim 
samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy i jego własnych 
pracowników.

3. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu zakres robót, które wykonywał 
będzie osobiście i za pomocą podwykonawców.

4. Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego. Dla otrzymania zgody Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w umowie lub w jej projekcie oraz z dokumentem rejestracyjnym 
firmy podwykonawcy. 

6. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią niniejszej Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.

•• nie potrzebne skreślić

1
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7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi  na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżenia do umowy 
lub zastrzeżenia do projektu umowy uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie 
umowy z podwykonawcą wg proponowanej treści.

8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą  jest wymagana zgoda 
Zamawiającego udzielona zgodnie z warunkami wskazanymi w ustępach poprzedzających.

9. Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie powinny być dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.

10. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej  realizacji  faktur podwykonawców za wykonane przez 
nich roboty i zapłacone przez Zamawiającego.

11. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla 
podwykonawcy oraz oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności.

12. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać 
Zamawiającemu przyczyny odmowy  oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie 
narusza to prawa ani  też warunków Umowy. Zamawiającemu przysługuje wtedy prawo 
szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, 
oględzin przedmiotu umowy oraz domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych 
oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

13. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Zamawiający  jest władny obniżyć kwotę płatności 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należna podwykonawcy, zatrzymując  ją do chwili 
przedawnienia roszczenia – jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które 
mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

14. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy 
powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego 
z powodów określonych w ust.13 niniejszego paragrafu.

15. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających 
z wcześniejszych zapisów niniejszego paragrafu, oprócz uprawnień, o których mowa 
w ust.12 i ust.13 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
Umowy z Wykonawcą z przyczyn dotyczących  Wykonawcy.

§ 12
Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie 

z ceną określoną w Jego ofercie wynosi: 
1) netto: ……………………………………………………………….. PLN

s ł o w n i e : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………PLN,

2) należny podatek VAT: ……………………………………………. PLN,
3) brutto z należnym podatkiem VAT: ……………………………. PLN

słownie: ……………………………………………………………… PLN
2. Z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu Wynagrodzenie 

Wykonawcy dla poszczególnych etapów, zgodnie z ceną określoną w Jego ofercie wynosi:

2.1 za wykonanie Etapu I:
1) netto: ……………………………………………………………….. PLN
s ł o w n i e : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………PLN,
2) należny podatek VAT: ……………………………………………. PLN,
3) brutto z należnym podatkiem VAT: ……………………………. PLN
słownie: ……………………………………………………………… PLN

2.2 za wykonanie Etapu II:
1) netto: ……………………………………………………………….. PLN
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s ł o w n i e : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………PLN,
2) należny podatek VAT: ……………………………………………. PLN,
3) brutto z należnym podatkiem VAT: ……………………………. PLN
słownie: ……………………………………………………………… PLN

2.3 za wykonanie Etapu III:
1) netto: ……………………………………………………………….. PLN
s ł o w n i e : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………PLN,
2) należny podatek VAT: ……………………………………………. PLN,
3) brutto z należnym podatkiem VAT: ……………………………. PLN
słownie: ……………………………………………………………… PLN

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianom w wypadku zaistnienia następujących 
okoliczności: 

a) urzędowej zmiany podatku VAT, 
b) nie wykonania całego zakresu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 
c) ograniczenia Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie określone w § 12 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego 
w stosunku do Wykonawcy.

§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia w dacie podpisania Umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w kwocie stanowiącej równowartość 5 % wartości wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy 
tj. w kwocie …………………………….PLN słownie ……………………………………. PLN.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania 
niniejszej umowy oraz służy pokryciu roszczeń z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 
jakości i uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.

3. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie 
wniesione przez Wykonawcę w formie dopuszczonej przepisami art. 148. ust. 1 Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 
tj. w formie ………………………………………………….

4. Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego na okres realizacji 
i okres gwarancji  upływa z dniem ……………………………….. r.
Zamawiający dopuszcza wniesienie w dacie podpisania Umowy zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy z terminem obowiązywania na okres realizacji + 1 miesiąc, z tym, że 
Wykonawca zobowiązuje się, iż na dwa tygodnie przed terminem zakończenia realizacji 
Przedmiotu Umowy wniesie nowy dokument stanowiący zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy na okres gwarancji i rękojmi z terminem ważności wynoszącym 48 miesięcy + 15 dni.

5. Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z przepisami  art. 151 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655
 tj. w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania Przedmiotu Umowy stwierdzonego 
protokołem odbioru końcowego całego Przedmiotu Umowy.

6. Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej  zostanie zwrócone w równowartości stanowiącej 70% 
wartości wniesionego zabezpieczenia. 

7. Na okres gwarancji Zamawiający zatrzyma 30% kwoty zabezpieczenia, o której mowa 
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie to zostanie uwolnione przez Zamawiającego 
w terminie do 15 dni po odbiorze ostatecznym.

8. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania wad ujawnionych 
w okresie gwarancji lub rękojmi lub opóźnienia w ich usunięciu, Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad na koszt Wykonawcy i pokryje należność z zatrzymanego zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. Nie wymaga to odrębnych wezwań Zamawiającego.

9. W przypadku nienależytego i niezgodnego z Umową wykonania Przedmiotu Umowy, 
a także w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę warunków usuwania awarii 
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i wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, kwota gwarancyjna nie będzie wypłacona. 
W takim wypadku będzie ona stanowiła odszkodowanie dla Zamawiającego.

10. Jeżeli pozostająca w dyspozycji Zamawiającego część zabezpieczenia nie pokryje poniesionej 
szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionej szkody.

11. Treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wypadku wnoszenia zabezpieczenia 
w innej niż pieniądz formie, podlega akceptacji Zamawiającego.

§ 14
Inne obowiązki Wykonawcy
Niezależnie od obowiązków Wykonawcy wymienionych w poprzednich paragrafach niniejszej Umowy 
na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:

1) Informowania inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych
i zamiennych w terminie do trzech dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

2) Zgłaszania inspektorowi nadzoru – pisemnie (względnie przy akceptacji  Zamawiającego 
telefonicznie) oraz wpisem do dziennika budowy konieczności odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokonać odbioru tych robót w terminie nie 
dłuższym niż trzy dni robocze od daty powiadomienia go o tej konieczności. W przypadku nie 
powiadomienia inspektora w terminach jw. i  zakryciu robót podlegających odbiorowi, 
Wykonawca zobowiązuje się do odkrycia robót na własny koszt, a następnie przywrócenie 
robót do stanu przed odkryciem również na swój koszt.

3) Przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu w dacie rozpoczęcia czynności  odbiorów  
Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 2, 3, 4niniejszej  Umowy wszystkich 
wymaganych prawem oraz przez Zamawiającego dokumentów takich jak: świadectwa 
materiałów, atesty, certyfikaty, wyniki prób, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 
protokoły odbiorów technicznych, oświadczenia Kierownika budowy o zakończeniu robót 
stanowiących Przedmiot Umowy, inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej  i dokumentacji 
technicznej powykonawczej Przedmiotu Umowy, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
instrukcji rozruchu (ruchu próbnego), instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, urządzeń 
i instalacji  wewnętrznych, wyników z przeprowadzenia próbnej  eksploatacji oraz rozruchu 
urządzeń i  instalacji  wewnętrznych, (ruchu próbnego) instalacji  wraz z ich pomiarami, 
dokumentów świadczących o przeprowadzeniu szkolenia pracowników Zamawiającego 
(Użytkownika) w zakresie obsługi i eksploatacji obiektów wraz z instalacjami. 

§ 15
Fakturowanie robót
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy rozliczane będzie: 

1) miesięcznymi fakturami częściowymi za wykonane w danym miesiącu elementy robót 
wyszczególnione w Tabeli elementów rozliczeniowych (zał. nr 2 do niniejszej Umowy) oraz 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zał. nr 6 do niniejszej Umowy). Podstawą do 
sporządzenia faktury częściowej będzie dokonanie przez Zamawiającego odbioru na koniec 
danego miesiąca, wykonanych robót potwierdzone na piśmie w formie protokołu odbioru 
elementów wykonanych robót. Protokół musi być zaakceptowany  przez inspektora nadzoru, 
a wartość i cena elementu robót zgodna z wartością i ceną elementu robót 
wyszczególnionego w załączniku nr 2 i nr 6 do niniejszej Umowy. Suma faktur częściowych 
nie może przekroczyć 90% ustalonej w § 12. ust. 2 niniejszej Umowy kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy za dany Etap prac.

2) fakturą końcową za wykonanie każdego Etapu prac, stanowiącą różnicę wynagrodzenia (za 
wykonanie każdego Etapu prac) wyszczególnionego w §  12. ust. 2 niniejszej umowy, a sumą 
wystawionych faktur częściowych wg zasad opisanych w ust.1 pkt 1) niniejszego paragrafu. 
Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie dokonanie przez Zamawiającego 
bezusterkowego odbioru końcowego każdego z Etapów prac, potwierdzone protokołami 
odbioru końcowego sporządzonymi na piśmie.

2. Terminy sporządzania i  dostarczania faktur do Zamawiającego ustala się  na 7 dni od daty 
protokolarnego częściowego i końcowego odbioru Przedmiotu Umowy. 

3. Faktury częściowe i końcowa zostaną zapłacone przez Zamawiającego 
w terminach:
1) faktury częściowe do 30 dni od daty dostarczenia ich do Zamawiającego, 
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2) faktura końcowa w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej do Zamawiającego.
4. Faktury wystawione przez Wykonawcę za wykonane roboty  będą realizowane przez 

Z a m a w i a jąc e g o p r z e l e w e m n a k o n t o W y k o n a w c y w b a n k u : 
………………………………………………………. przy czym za datę zapłaty uznaje się datę 
obciążenia konta Zamawiającego.

5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT:
- Nr NIP Zamawiającego   – ………………………..

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT:
- Nr NIP Wykonawcy  – ………………………… 

7. Strony oświadczają, że Przedmiot Umowy będzie realizowany wg postanowień niniejszej Umowy. 
W związku z tym faktury VAT nie będą wymagały podpisu osób upoważnionych do ich odbioru.

8. Faktury winny być adresowane następująco Nabywca: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 
30 – 149 Kraków, ul. Balicka 12/5B.

9. Zbycie przez Wykonawcę wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji  niniejszej Umowy, 
możliwe będzie wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

§ 16
Limity finansowe
1. W związku z finansowaniem Przedmiotu Umowy z różnych źródeł, Wykonawca jest obowiązany 

do bezwzględnego przestrzegania wykorzystania środków finansowych przyznanych na pokrycie 
kosztów realizacji robót w danym roku kalendarzowym.

2. Wynagrodzenie roczne i miesięczne Wykonawcy wyszczególnione  w Harmonogramie rzeczowo 
– finansowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Umowy winno ściśle odpowiadać limitom 
finansowym przyznanym na dany miesiąc i rok kalendarzowy, przeznaczonych na pokrycie 
wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiający ustala, że limit środków finansowych przeznaczony na pokrycie wynagrodzenia 
Wykonawcy na rok 2008 wynosi …………………. 000,00 PLN brutto.

4. Podstawę do podjęcia przez Wykonawcę robót wynikających z treści  niniejszej umowy stanowić 
będą w każdym okresie rozliczeniowym – roku kalendarzowym aneksy do niniejszej umowy 
określające wielkość rocznego i miesięcznego limitu finansowego oraz  zakres rzeczowy robót do 
wykonania w ramach tego limitu oraz harmonogram robót.

5. Skutki finansowe z tytułu wykonywania robót po wyczerpaniu limitu finansowego obciążają 
Wykonawcę.

6. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zwiększenia środków finansowych ponad limit
przyznany na dany rok kalendarzowy lub dany miesiąc Zamawiający natychmiast powiadomi 
o tym WYKONAWCĘ.

7. Zakres rzeczowy robót dla zwiększonego limitu finansowego jak również sam limit określony 
będzie w aneksie do niniejszej umowy.

8. Ustala się, że dla zrealizowania przedmiotu umowy w termonach wskazanych w par. 2 umowy 
niniejszej, minimalna wysokość limitów finansowych w dalszych latach realizacji umowy winna 
wynosić:
– dla 2009 - ………………………………PLN brutto;
– dla 2010  - ……………………………..PLN brutto.

Nie stanowi  naruszenia umowy przez Zamawiającego nie zapewnienie minimalnych kwot limitów 
finansowych w kolejnych latach realizacji umowy. W takim jednak wypadku:
– Zamawiający zobowiązany jest wskazać jaką wartość środków z danego limitu przeznacza na 
realizację poszczególnych etapów prac;
– Strony uzgodnią nowe terminy realizacji etapu prac, dla którego nie zapewniono finansowania 
w minimalnej wysokości wskazanej w ust. 8.

Realizacja postanowień ust. 8 i  9 niniejszego paragrafu nie uprawnia Wykonawcy do zgłaszania 
jakichkolwiek roszczeń, w szczególności  odszkodowawczych. Wykonawca uprawniony jednak 
zostaje do żądania podwyższenia wynagrodzenia umownego za prace wykonane po roku 2010 
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.

§ 17
Rozruch, Odbiór częściowy, końcowy, ostateczny

1. Rozruch poszczególnych Etapów prac Przedmiotu Umowy obejmować będzie:
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1) przeprowadzenie rozruchu poszczególnych urządzeń, instalacji,
2) rozruch końcowy, 
3) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego – Użytkownika obiektów 

2. Warunki, jakie powinien spełnić Wykonawca przed rozpoczęciem rozruchu, są następujące:
1) zakończenie prac montażowych i instalacyjnych z protokolarnym potwierdzeniem wykonania 

i odbioru, 
2) zainstalowanie urządzeń elektrycznych i  pomiarowych wraz z protokolarnym potwierdzeniem 

ich wykonania i odbioru.
3. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiory częściowe,
2) odbiór wykonania Etapu I,
3) odbiór wykonania Etapu II,
4) odbiór wykonania Etapu III,
5) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

4. Odbiorów częściowych dokonuje inspektor nadzoru na podstawie wpisu Wykonawcy do 
dziennika budowy. Odbiór częściowy zostanie dokonany najpóźniej w terminie 3 dni  od daty 
zgłoszenia. Odbiór częściowy lub odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, nie 
powoduje przejścia na zamawiającego ryzyk związanych z wykonanymi pracami budowlanymi, 
w szczególności ryzyka ich utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.

5. Odbiorów wyszczególnionych w niniejszym paragrafie ust. 3 pkt 2,3,4,5 dokonuje komisja 
powołana przez Zamawiającego.

6. Gotowość do odbiorów każdego z Etapów Przedmiotu Umowy, o których mowa w niniejszym 
paragrafie ust.3 pkt 2, 3 i 4 zostanie zgłoszona na piśmie do Zamawiającego przez Wykonawcę 
w terminie do 7 dni od daty osiągnięcia gotowości odbiorowej. Zawiadomienie to musi być 
poprzedzone wpisem kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu robót a następnie 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7. Zamawiający powoła komisję odbiorową i  ustali  termin rozpoczęcia czynności odbiorowych 
najpóźniej w 5 dniu od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru

8. Prace komisji odbiorowej nie powinny trwać dłużej niż 15 dni roboczych.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia :odbiorów, o których mowa 

w  niniejszym paragrafie ust. 3 pkt 2, 3, 4, 
a) kompletną  dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty wymienione w § 7, w § 14 

niniejszej Umowy.
10. .Odbioru dokona Komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót

i uprawniony przedstawiciel ( e )  Wykonawcy.
11. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru.
12. ZAMAWIAJĄCY ma prawo:

1) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru nie jest gotowy wykonany, 
lub, że nie przedłożono wymaganych dokumentów,

2) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych wad nadających 
się do usunięcia.

13. W wypadku stwierdzenia wad nie kwalifikujących się do usunięcia w toku czynności  odbiorowych 
lub w okresie rękojmi i gwarancji jakości Zamawiający może wg własnego wyboru :
1). Dokonać odbioru przedmiotu umowy z istniejącymi  wadami i  obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 
robót  albo,

2). Odmówić odbioru i zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując 
przy tym prawo do odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia.

14. Czynności odbioru końcowego winny zostać poprzedzone rozruchem końcowym dla danego 
etapu, co potwierdzi Inspektor Nadzoru.

15. Z chwilą dokonania odbioru końcowego poszczególnych etapów prac opisanych w par.1, na 
Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu 
odbioru.

16. Odbiór końcowy ostatniego z etapów prac traktuje się  jako odbiór końcowy całości  przedmiotu 
umowy. W jego ramach strony sprawdzą poprawną pracę instalacji urządzeń całości przedmiotu 
umowy, w tym współprace elementów powstających w poszczególnych etapach prac. Ewentualne  
zastrzeżenia w tym zakresie stanowa podstawę do odbioru, na zasadach opisanych w ust. 12 i 13.



15

17. Odbiór ostateczny dokonywany jest po upływie terminu gwarancyjnego i  polega na sprawdzeniu 
usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§ 18
Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi
1. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady ujawnione w okresie gwarancji i/lub 

rękojmi.
2. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na cały Przedmiot Umowy, gwarantując wykonanie robót 

jakościowo dobrze, zgodnie z dokumentacją projektową, normami technicznymi
 i warunkami umowy. 

3. Okres trwania gwarancji wynosi 4 lata i jest liczony dla każdego Etapu prac od momentu jego 
odbioru końcowego potwierdzonego na piśmie protokołem odbioru końcowego danego Etapu. 
Karta Gwarancyjna dla każdego Etapu prac zostanie dostarczona Zamawiającemu w dacie 
zakończenia czynności odbioru, o których mowa w § 17 ust.3 pkt 2, 3, 4, niniejszej Umowy.

4. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi  za wady fizyczne Przedmiotu Umowy. 
Okres rękojmi trwa 3 lata.

5. Okres gwarancji i rękojmi biegną równolegle. 
6. Ustala się następujące terminy usuwania stwierdzonych wad:
1) W przypadku wystąpienia wad, które uniemożliwiają korzystanie z obiektu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, narażają Użytkowników na niebezpieczeństwo oraz narażają na 
uszkodzenie mienia, Wykonawca przystąpi do ich likwidacji w następnym dniu po zgłoszeniu 
i w miarę możliwości zlikwiduje je w ciągu jednego dnia bądź w najwcześniejszym możliwym 
ze względów technologicznych terminie. 

2) W przypadku wystąpienia wad innych niż wskazane w pkt 1 powyżej, Wykonawca przystąpi do 
ich usuwania najpóźniej  w terminie siedmiu dni od daty protokolarnego ich stwierdzenia przez 
komisję usterkową z udziałem Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie usunąć, na własny koszt, wszelkie wady i usterki 
Przedmiotu Umowy (w tym urządzeń), materiałów i wyposażenia, które ujawnią się w okresie 
gwarancji. W szczególności Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupełni 
Przedmiot Umowy, w tym wszelkie prace i urządzenia, tak, aby były one zgodne z wymogami 
zawartymi w Umowie, normami, przepisami prawa, wiedzą techniczną, jak również, żeby 
spełniały one wymagane standardy funkcjonowania i niezawodności.

8. Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wszelkie wady lub usterki w terminach ustalonych przez 
Komisję usterkową powołana przez Zamawiającego i zgodnie z zasadami szczegółowo 
opisanymi w Karcie Gwarancyjnej. W wypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania 
wad lub usterek , lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w terminie wynikającym z wyżej 
wymienionych zasad, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo wynikające z gwarancji i rękojmi. Zamawiający ma prawo 
potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek z wynagrodzenia Wykonawcy 
lub z zatrzymanego z tytułu gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym 
mowa powyżej. 

9. Dla wad usuniętych w okresie gwarancji lub rękojmi  termin gwarancji i  rękojmi  dla tego zakresu 
robót biegnie od nowa.

§ 19
Kary, odszkodowania
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

1) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym opóźnienie w wykonaniu 
każdego z etapów prac opisanych w par. 1 umowy (przedmiotu odrębnego odbioru 
końcowego) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla każdego Etapu prac 
określonego w § 12 ust. 2 niniejszej umowy licząc za każdy dzień opóźnienia,

2) opóźnienia w usuwaniu usterek ujawnionych w okresie gwarancji  lub rękojmi w wysokości 
0,05 % wartości  przedmiotów odbiorów, o których mowa w § 17 ust. 3. pkt 2, 3, 4,  niniejszej 
Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek,

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 12 ust.1 niniejszej Umowy.
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3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

4. Strony ustalają, że roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy 
dzień opóźnienia staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu,
2) za każdy następny dzień opóźnienia odpowiednio w każdym z tych dni.

5. Kary umowne mogą być potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz
z faktur za wykonane roboty.

6. Wyłącza się odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści.

§ 20
Odstąpienia od Umowy
1. Strony ustalają następujące przypadki odstąpienia od Umowy:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych 
w Kodeksie cywilnym, a w szczególności:
a) gdy Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy w dalszym ciągu realizuje go wadliwie,
b) gdy Wykonawca opóźnia się przez okres jednego miesiąca z rozpoczęciem robót lub 

realizacją robót w stosunku do harmonogramu co uniemożliwiałoby ukończenie realizacji 
przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie,

c) stosowania materiałów nie posiadających odpowiednich atestów, świadectw itp.
 i nie dopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) Zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
e) Komornik wyda postanowienie o zajęciu majątku Wykonawcy,
f) gdy nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i winno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i  Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca obowiązany jest:

a) w terminie 7 dni  od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji 
powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  Strony, 
która ponosi winę za odstąpienie od umowy,

c) sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji  i  urządzeń nie zużytych i  zostawionych na 
budowie,

d) zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających,

e) dostarczyć wszelkie dokumenty wymagane jak przy odbiorze końcowym.
2) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz dokona zapłaty 

tylko za te roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Przy rozliczeniach 
wzajemnych potrącone zostaną należne kary umowne zgodnie z § 19 niniejszej Umowy.

3) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 
Zamawiający jest obowiązany dodatkowo:
a) zapłacić za wykonane przez Wykonawcę roboty zabezpieczające,
b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy.

4. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy właściwy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz 
wartość wykonanych robót. Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 12 niniejszej umowy w odniesieniu do robót 
od realizacji, których odstąpiono, a ceną ustaloną  z nowym Wykonawcą, Zamawiający obciąży 
dotychczasowego Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów Zamawiający 
zatrzymuje pełną  kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji  robót określonych w protokole 
inwentaryzacji. Podstawą do wystawienia faktury w tym przypadku będzie powiadomienie 
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Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia Przedmiotu Umowy z określeniem kwoty 
jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych 
w protokole inwentaryzacji.

§ 21
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego 

Przedmiotu Umowy.
2. W takim wypadku Strony dokonają rozliczenia jak przy odstąpieniu od Umowy z przyczyn nie 

dotyczących Wykonawcy.
3. Z tytułu ograniczenia zakresu prac Wykonawcy  nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia.

§ 22
Upoważnienie
Na podstawie zawartej  umowy nr 2/2008 z dnia 11.02.2008 r. Zamawiający postanawia, że obowiązki 
nadzoru nad realizacją przedmiotowej inwestycji  pełniła będzie Inwestorsko - Projektowa Spółdzielnia 
Pracy „INWESTPROJEKT” w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12 
i upoważnia ją do realizowania praw i obowiązków Zamawiającego wynikających 
z niniejszej Umowy.

§ 23
Zmiany umowy
1. Zmiany postanowień niniejszej  Umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności i są 

dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Prawa i obowiązki  wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób 

trzecich.

§ 24
Uregulowania prawne
W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy 
Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t.Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655) 

§ 25
Spory
W przypadku powstania sporu na tle realizacji  niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego 
uregulowania sporu. Po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu, Sądem właściwym do 
rozstrzygnięcia sporu będzie odpowiednio Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy w Krakowie. 

§ 26
Załączniki do Umowy
Wykaz załączników do Umowy stanowiących jej integralną część:

1. Opis Przedmiotu Umowy       zał. nr 1
2. Tabela elementów rozliczeniowych (Wyszczególnienie robót stanowiących przedmiot 

umowy)          zał. nr 2
3. Zawiadomienie z dnia  …………………..r. L.dz. …………….

o wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty   zał. nr 3
4. Oferta Wykonawcy        zał. nr 4
5. Spis projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót, Przedmiarów robót      zał. nr 5
6. Miesięczny, rzeczowo-finansowy harmonogram budowy   zał. nr 6
7. Projekt organizacji ruchu       zał. nr 7 (dołączony 

do Umowy w terminie do 21 dni po podpisaniu Umowy tj. do dnia ……………)
8. Projekt organizacji placu budowy      zał. nr 8 (dołączony 

do Umowy w terminie do 2 tygodni po podpisaniu Umowy tj. do dnia ………..)
9. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia     zał. nr 9
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10. Plan Zapewnienia Jakości       zał. nr 10 (dołączony 
do Umowy przed rozpoczęciem robót tj. do dnia…………………….)

11. Kserokopie Polisy ubezpieczeniowej wraz z ogólnymi 
i szczegółowymi warunkami umów ubezpieczeniowych (dołączone do Umowy przed 
rozpoczęciem robót tj. do dnia ………………..)      zał. nr 
11

12. Pozwolenie na budowę z dnia 3.10.2007 wydane przez Starostę Krakowskiego w formie Decyzji
 nr AB.V-1-710/07 

13. Pozwolenie na budowę  z dnia 29.11.2007r. wydane przez Starostę Krakowskiego w formie Decyzji 
nr AB.V-1-848/07 

§ 27
Liczba egzemplarzy umowy
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron oraz jeden 
dla INWESTORA ZASTĘPCZEGO.

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA


