1.1. Inspektorzy nadzoru dziatajg w imieniu i na koszt Zamawiajacego w granicach

umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
z pdznigjszymi zmianami oraz w granicach umocowan nadanych im umowsg o prace.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiazuje sie do
niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku
inspektora nadzoru, bedg potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy
i zgloszeniem na stosownym druku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego — Powiat Grodzki w Krakowie.

2. Ze strony Wykonawcy:

2.1, Koordynator — Pelnomocnik Wykonawcy posiadajacy petnomocnictwo  do
reprezentowania Wykonawcey i skiadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

2.2. Klerowmk budowy . . nr uprawmeh .

w speqalnoém konstrukcyjno-budowlanej wpisany na liste czlonkbw

.. Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod
nr . Podstawowe obowiazki kierownika budowy okresla
art. 22 i art. 42.ust2 ustawy 2 dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.

2.3. Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana
na stanowisku kierownika budowy moze nastapi¢ jedynie przy akceptadji
Zamawiajacego i musi byé potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz zgtoszeniem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego = Powiat
Grodzki w Krakowie.

§4
Obomgzkl Zamawiajaceqo — Przekazanie placu budowy
1. Z czynno$ci przekazania terenu pod plac budowy strony sporzadza stosowny protokdt przekazania,
w ktdrym $cisle okresla granice placu budowy. Podpisanie takiego protokolu przez strony tozsame
jest z przekazaniem terenu/placu budowy Wykonawcy. Z tg chwilg Wykonawca przejmuje
odpowiedzialnos¢ za ryzyka i szkody powstate na terenie budowy.
2. Wraz z odbiorem poszczegolnych etapow przedmiotu umowy, teren budowy bedzie ulegat
stosownemu zmniejszeniu.
3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy nastepujace dokumenty:
a) plan istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz urzgdzen naziemnych z wszystkimi
niezbednymi informacjami dotyczacymi tego terenu,
b} prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowe,
¢} dziennik budowy,
d} operat z tyczenia gldéwnych osi | wskaze reper roboczy.

§5
Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit z nalezytg starannoscig dokumentacje projektowo-
kosztorysowg pod wzgledem kompletnosci, posiadania wymaganych prawem uzgodnien | decyzji.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w zwiazku z powyzszym nie bedzie wnosit zastrzezen lub roszczen
do Zamawiajacego oraz oswiadcza, ze wycenilt wszystkie roboty, czynnesci i inne skiadajace sie
i stanowigce Przedmiot ninigjszej Umowy wyszczegoinione w Tabeli elementdw rozliczeniowych —
zal. nr 2 i Harmonogramie rzeczowe ~ finansowym zat, nr 6 do ninigjszej umowy i ponosi za to
catkowitg odpowiedzialnosé.

3. Wykonawca oswiadcza, ze w ramach przedstawionej ceny w ofercie wykona Przedmict Umowy
w sposob gwarantujgcy jego odpowiednia dobrg jakos¢, obejmujacy caly zakres robét
Zapewniajacy uzyskanie nalezytego efekiu i tym samym uzyskanie przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy | inwestora Zastepczego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
poszczegolnych obiektow i catego Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca moze zadac¢ wynagrodzenia dodatkowego jedynie za wykonanie prac dodatkowych,
ktérych obowigzek wykonania nie wynikal z zadnego elementu przekazanej mu dokumentacji
projektowo-kosztorysowsej, jak tez za prace odrebnie zlecone, ktorych potrzeba wykonania
zaistniata po zawarciu umowy. Kwestia ta zostanie uregulowana z zastosowaniem stosownych
przepisébw Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien Publicznych z péZnigjszymi

by




