§ 21
1. Zamawiajacemu przysiuguje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego
Przedmiotu Umowy.
2. W takim wypadku Strony dokonaja rozliczenia jak przy cdstapieniu od Umowy z przyczyn nie
dotyczacych Wykonawcy.
3. Z tytulu ograniczenia zakresu prac Wykonawcy nie przystugujg zadne dodatkowe roszczenia.

§ 22
Upowaznienie
Na podstawie zawartej umowy nr z dnia ...........2007 r. Zamawiajacy postanawia, ze obowigzki
nadzoru nad realizacja przedmictowej inwestycji petnita bedzie Inwestorsko - Projektowa Spoldzielnia
Pracy JANWESTPROJEKT" W Krakowie, ul. Swietokrzyska 12
i upowaznia ja do realizowania praw | obowigzkow Zamawiajacego wynikajacych
Z ninigjszej Umowy.

§ 23

Zmiany umowy

1. Zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i 53
dopuszczatne tylko w granicach unormowania art. 144 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

2. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie mogsg byé przeniesione na rzecz osob
trzecich.

_ §24
Uregulowania prawne
W sprawach nieureguiowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane {Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pbzn. zm.),
Ustawy Prawo Zamdowieri Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t.Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655)

§ 25

Spory

W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony beda dazyly do polubownego
uregulowania sporu. Po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu, Sadem whlasciwym do
rozstrzygnigcia sporu bedzie odpowiednio Sad Rejonowy (ub Sad Okregowy w Krakowie.

§ 26

Zataczniki do Umowy
Whykaz zatacznikdw do Umowy stanowiacych jej integralng czesc:

1. Opis Przedmiotu Umowy zat. nr 1
2. Tabela elementow rozliczeniowych (Wyszczegolnienie robot stanowigcych przedmiot umowy)
zal. nr2

3. Zawiadomieniezdnia .....................r.Ldz. ........ ... ...
o wyniku postepowania i wyborze najkorzystniejszej oferty Zat. nr3

4. Oferta Wykonawcy zat. nr 4

5. Spis projektow wykenawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét, Przedmiardw robot zat. nr5

B. Miesieczny, rzeczowo-finansowy harmonogram budowy zalk nr6

7. Projekt organizacji ruchu zal. nr 7 (dotaczony
do Umowy w terminie do 21 dni po podpisaniu Umowy tj. dodnia ............... )

8. Projekt organizacji placu budowy zat. nr 8 (dolaczony
do Umowy w terminie do 2 tygodni po podpisaniu Umowy tj. dodnia ........... )

9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zat. nr 9

10. Plan Zapewnienia Jakosci zat. nr 10 (dolaczony
do Umowy przed rozpoczeciem robot tf. dodnia........................ }

11. Kserokopie Polisy ubezpieczeniowej wraz z ogolnymi
i szczegMowymi warunkami uméw ubezpieczeniowych (dolgczone do Umowy przed rozpoczeciem
robott. dodnia.................... ) _ zat. nr 11



