

**12. Pytanie nr 12**

Proj. umowy § 5 ust. 1 i 2: czy sprawdzenie przez Wykonawcę kompletności dokumentacji projektowej rozumiane winno być wyłącznie jako stwierdzenie jej zgodności ze spisem treści i tylko w tej kwestii nie można później zgłaszać roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Należy zaznaczyć w tym miejscu, że zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 pkt. (1) ustawy prawo Budowlane do obowiązków inwestora należy m.in. opracowanie projektu budowlanego i innych projektów, projektów zgodnie z art. 20 ww. Ustawy do obowiązków projektanta należy m. In. Opracowanie projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takiej sytuacji, mając na uwadze fakt, iż projektant jest odpowiedzialny za sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można interpretować zapisów § 5 ust. 1 i 2 inaczej niż to zostało opisane w zdaniu pierwszym niniejszego pytania.

**Odpowiedź na Pytanie nr 12**

Wykonawca powinien przeanalizować otrzymaną od Zamawiającego ( przed złożeniem oferty) dokumentację projektowo – kosztorysową. Zgodnie z wyrokiem Sadu najwyższego z 27 marca 2000r. ( III CKN 629/98) – wykonawca dokonuje badania dokumentacji w granicach należytej staranności. Sprawdza zatem kompletność dokumentacji, zatwierdzenie oraz dokonanie uzgodnień z odpowiednimi organami a także bada pod kątem wykrycia wad, których profesjonalny wykonawca nie może nie wykryć. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający utrzymuje zapisy § 5 ust. 1 i 2 projektu umowy.

**13. Pytanie nr 13**

W związku z brakiem możliwości otwierania plików znajdujących się na stronie internetowej Zamawiającego wnosimy o wydanie w dniu 30.06.2008 (w poniedziałek) do godz. 10,00 kompletu dokumentów zmodyfikowanych w dniu 23, 24 i 25 lipiec 2008 w formie wydruków oraz na CD w formatach pozwalających na ich otwarcie tzn. bez błędów, które nie uniemożliwiają ich otwarcie. Prosimy również o dostarczenie aktualnej listy kosztorysów wymaganych do opracowania ofert.

**Odpowiedź na Pytanie nr 13**

Do wszystkich Wykonawców, którzy uprzednio zwracali się o udostępnienie dokumentów przetargowych lub zadawali pytania zostały skierowane wyżej wymienione pisma pocztą w wersji papierowej i na nośniku CD. W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy Drugi Zamienny spis opracowań ( dokumentacja projektowo – kosztorysowa)... stanowiący załącznik nr1 do SIWZ.

**GRUPA PYTAŃ II**

**14. Pytanie nr 14**

W związku z tym, iż termin złożenia oferty na przedmiotowe zadanie uległ znacznemu przesunięciu ( pierwszy termin 28 maja 2008 – ostateczny 17 lipca 2008r). prosimy o odpowiedź czy terminy zakończenia realizacji poszczególnych etapów również ulegną zmianie, jest to niezbędne do sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego.

**Odpowiedź na Pytanie nr 14**

Tak. Odpowiedź na to pytanie została udzielona w piśmie NI/ZB/118/2008 z dn. 26.06.2008r. – odpowiedź na pytanie nr 3 – przekazanie wzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz odpowiedź na pytanie nr 20.

**15. Pytanie nr 15**

W przesłanej dokumentacji na budynki gospodarcze paczka 3 „, budynki gospodarcze drzwi garażowe „3” – określono jako stalowe dwuskrzydłowe rozwieralne o pow. 7,56m<sup>2</sup> oraz w poz. 43 jako drzwi stalowe wypełnione siatką dwuskrzydłowe rozwieralne o pow. 3,78m<sup>2</sup>. prosimy o jednoznaczne określenie bram do budynków gospodarczych, czy jak zestawienie i stal nierdzewna, czy jak przedmiary stalowe malowane.

**Odpowiedź na Pytanie nr 15 zgodnie z odpowiedzią otrzymaną od Projektanta.**

Bramy garażowe zostały opisane w nowej, jednolitej treści przedmiaru robót budowlanych przekazanych przy piśmie NI/ZB/111/2008 z dn. 19.06.2008r.

 4  
9 07. 2008