12. Pytanie nr 12
Proj. umowy § 5 ust. 1i2:: czy sprawdzenie przez Wykonawce kompletnosci dokumentacji projektowej

rozumiane winno by¢ wytacznie jako stwierdzenie jej zgodnosci ze spisem tresci i tylko w tej kwestii nie
mozna pézniej zglasza¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego. Nalezy zaznaczyé w tym migjscu, ze
zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 pkt. (1) ustawy prawo Budowlane do obowigzkow inwestora
nalezy m.in. opracowanie projektu budowlanego i innych projektow, projekidw zgodnie z art. 20 ww.
Ustawy do obowiazkédw projektanta nalezy m. In. Qpracowanie projektdw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W takiej sytuacji, majac na uwadze fakt, iz projektant jest odpowiedzialny za sporzadzenie
dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie mozna interpretowaé zapisow § 5
ust. 12 inaczej niz to zostalo opisane w zdaniu pierwszym niniejszego pytania.

OdpowiedZ na Pytanie nr 12

Wykonawca powinien przeanalizowa¢ otrzymang od Zamawiajgcego ( przed ziozeniem oferty)
dokumentacje projektowo — kosztorysowa. Zgodnie z wyrokiem Sadu najwyzszego z 27 marca 2000r.

( I CKN 629/98) — wykonawca dokonuje badania dokumentacji w granicach nalezytej starannosci.
Sprawdza zatem kompletnosé dokumentacii, zatwierdzenie oraz dokonanie uzgodnief z odpowiednimi
organami a takze bada pod katem wykrycia wad, ktorych profesjonalny wykonawca nie moze nie wykryc.
Biorgc powyzsze pod uwage Zamawiajacy utrzymuje zapisy § 5 ust. 1 2 projektu umowy.

13. Pytanie nr 13
W zwiazku z brakiem mozliwosci otwierania plikow znajdujacych sie na stronie internetowej

Zamawiajacego wnosimy o wydanie w dniu 30.06.2008 (w poniedzialek} do godz. 10,00 kompletu
dokumentow zmodyfikowanych w dniu 23, 24 i 25 lipiec 2008 w formie wydrukow oraz na CD w
formatach pozwalajacych na ich otwarcie tzn. bez bleddw, kidre nie uniemozliwiajg ich otwarcie.
Prosimy réwniez o dostarczenie aktuaingj listy kosztoryséw wymaganych do opracowania ofert.

OdpowiedZ na Pytanie nr 13

De wszystkich Wykonawcow, ktorzy uprzednio zwracali sie o udostepnienie dokumentdw przetargowych lub
zadawali pytania zostaly skierowane wyzej wymienione pisma poczta w wersji papierowej i na nosniku CD.
W zalaczeniu do ninigjszego pisma przekazujemy Drugi Zamienny spis opracowan { dokumentacja
projektowo — kosztorysowa)... stanowigey zalaeznik nr1 do SIWZ.

GRUPA PYTAN I

14. Pytanie nr 14
W zwigzku z tym, iz termin zlozenia oferty na przedmiotowe zadanie ulegt znacznemu przesunieciu

{ pierwszy termin 28 maja 2008 — ostateczny 17 lipca 2008r). prosimy o odpowiedz czy terminy zakonczenia
realizacji poszczegdinych etapdw rowniez ulegna zmianie, jest to niezbedne do sporzadzenia harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

Odpowiedz na Pytanie nr 14

Tak. Odpowiedz na to pytanie zeostata udzielona w pismie NI/ZZB/118/2008 z dn. 26.06.2008r. — odpowiedz
na pytanie nr 3 — przekazanie wzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz odpowiedz na pytanie

nr 20.

15. Pytanie nr 15
W przesianej dokumentacji na budynki gospodarcze paczka 3, budynkl gospodarcze drzwi garazowe 3" —

okresiono jako stalowe dwuskrzydiowe rozwieralne o pow. 7, 56m oraz w poz. 43 jako drzwi stalowe
wypelnione siatkg dwuskrzydtowe rozwieralne o pow. 3,78m¢. prosimy o jednoznaczne okresienie bram do
budynkéw gospodarczych, czy jak zestawienie i stal nierdzewna, czy jak przedmiary stalowe malowane.

Odpowiedz na Pytanie nr 15 zgodnie z odpowiedzia otrzymang od Projektanta.
Bramy garazowe zostaly opisane w nowej, jednolitej tresci przedmiaru robot budowlanych przekazanych przy

pismie NI/ZZB/111/2008 z dn. 19.06.2008r.
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