
§21
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego

Przedmiotu Umowy.
2. W takim wypadku Strony dokonają rozliczenia jak przy odstąpieniu od Umowy z przyczyn nie

dotyczących Wykonawcy.
3. Z tytułu ograniczenia zakresu prac Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia.

§22
Upoważnienie
Na podstawie zawartej umowy nr z dnia 2007 r. Zamawiający postanawia, że obowiązki
nadzoru nad realizacją przedmiotowej inwestycji pełniła będzie Inwestorsko- Projektowa Spółdzielnia
Pracy „INWESTPROJEKT" w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12
i upoważnia ją do realizowania praw i obowiązków Zamawiającego wynikających
z niniejszej Umowy.

§23
Zmiany umowy
1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są

dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób

trzecich.

§24
Uregulowania prawne
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, póz. 1118 z późn. zm.),
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t.Dz. U. z 2007 r. nr 223 póz. 1655)

§25
Spory
W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego
uregulowania sporu. Po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu, Sądem właściwym do
rozstrzygnięcia sporu będzie odpowiednio Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy w Krakowie.

§26
Załączniki do Umowy
Wykaz załączników do Umowy stanowiących jej integralną część:

Opis Przedmiotu Umowy
Tabela elementów rozliczeniowych (Wyszczególnienie robót

zał. nr 1
stanowiących przedmiot umowy)

zał. nr 2

zał. nr 3
zał. nr 4

zał. nr 5
zał. nr 6
zał. nr 7 (dołączony

zał. nr 8 (dołączony

Zawiadomienie z dnia r. L.dz
0 wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Oferta Wykonawcy
5. Spis projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania

1 Odbioru Robót, Przedmiarów robót
6. Miesięczny, rzeczowo-finansowy harmonogram budowy
7. Projekt organizacji ruchu

do Umowy w terminie do 21 dni po podpisaniu Umowy tj. do dnia
8. Projekt organizacji placu budowy

do Umowy w terminie do 2 tygodni po podpisaniu Umowy tj. do dnia ....
9. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
10. Plan Zapewnienia Jakości

do Umowy przed rozpoczęciem robót tj. do dnia )
11. Kserokopie Polisy ubezpieczeniowej wraz z ogólnymi

i szczegółowymi warunkami umów ubezpieczeniowych (dołączone do Umowy przed rozpoczęciem
robót tj. do dnia ) zał. nr 11

16

zał.
zał.

nr 9
nr 10 (dołączony


