
12. Pytanie nr 12
Proj. umowy § 5 ust. 1 i 2:: czy sprawdzenie przez Wykonawcę kompletności dokumentacji projektowej
rozumiane winno być wyłącznie jako stwierdzenie jej zgodności ze spisem treści i tylko w tej kwestii nie
można później zgłaszać roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Należy zaznaczyć w tym miejscu, że
zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 pkt. (1) ustawy prawo Budowlane do obowiązków inwestora
należy m.in. opracowanie projektu budowlanego i innych projektów, projektów zgodnie z art. 20 ww.
Ustawy do obowiązków projektanta należy m. In. Opracowanie projektów zgodnie z obowiązującymi
przepisami. W takiej sytuacji, mając na uwadze fakt, iż projektant jest odpowiedzialny za sporządzenie
dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można interpretować zapisów § 5
ust. 1 i 2 inaczej niż to zostało opisane w zdaniu pierwszym niniejszego pytania.

Odpowiedź na Pytanie nr 12
Wykonawca powinien przeanalizować otrzymaną od Zamawiającego ( przed złożeniem oferty)
dokumentację projektowo - kosztorysową. Zgodnie z wyrokiem Sadu najwyższego z 27 marca 2000r.
(III CKN 629/98) - wykonawca dokonuje badania dokumentacji w granicach należytej staranności.
Sprawdza zatem kompletność dokumentacji, zatwierdzenie oraz dokonanie uzgodnień z odpowiednimi
organami a także bada pod katem wykrycia wad, których profesjonalny wykonawca nie może nie wykryć.
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający utrzymuje zapisy § 5 ust. 1 i 2 projektu umowy.

13. Pytanie nr 13
W związku z brakiem możliwości otwierania plików znajdujących się na stronie internetowej
Zamawiającego wnosimy o wydanie w dniu 30.06.2008 (w poniedziałek) do godz. 10,00 kompletu
dokumentów zmodyfikowanych w dniu 23, 24 i 25 lipiec 2008 w formie wydruków oraz na CD w
formatach pozwalających na ich otwarcie tzn. bez błędów, które nie uniemożliwiają ich otwarcie.
Prosimy również o dostarczenie aktualnej listy kosztorysów wymaganych do opracowania ofert.

Odpowiedź na Pytanie nr 13
Do wszystkich Wykonawców, którzy uprzednio zwracali się o udostępnienie dokumentów przetargowych lub
zadawali pytania zostały skierowane wyżej wymienione pisma pocztą w wersji papierowej i na nośniku CD.
W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy Drugi Zamienny spis opracowań ( dokumentacja
projektowo - kosztorysowa)... stanowiący załącznik nr1 do SIWZ.

GRUPA PYTAŃ II

14. Pytanie nr 14
W związku z tym, iż termin złożenia oferty na przedmiotowe zadanie uległ znacznemu przesunięciu
( pierwszy termin 28 maja 2008 - ostateczny 17 lipca 2008r). prosimy o odpowiedź czy terminy zakończenia
realizacji poszczególnych etapów również ulegną zmianie, jest to niezbędne do sporządzenia harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

Odpowiedź na Pytanie nr 14
Tak. Odpowiedź na to pytanie została udzielona w piśmie Nl/ZB/118/2008 z dn. 26.06.2008r. - odpowiedź
na pytanie nr 3 - przekazanie wzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz odpowiedź na pytanie
nr 20.

15. Pytanie nr 15
W przesłanej dokumentacji na budynki gospodarcze paczka 3 „ budynki gospodarcze drzwi garażowe „3" -
określono jako stalowe dwuskrzydłowe rozwieralne o pow. 7,56m2 oraz w póz. 43 jako drzwi stalowe
wypełnione siatką dwuskrzydłowe rozwieralne o pow. 3,78m2. prosimy o jednoznaczne określenie bram do
budynków gospodarczych, czy jak zestawienie i stal nierdzewna, czy jak przedmiary stalowe malowane.

Odpowiedź na Pytanie nr 15 zgodnie z odpowiedzią otrzymaną od Projektanta.
Bramy garażowe zostały opisane w nowej, jednolitej treści przedmiaru robót budowlanych przekazanych przy
piśmie NI/ZB/111/2008 z dn. 19.06.2008r.


