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Przedmiar

Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane

Data: 2008-02-20
Budowa: Sala gimnastyczna

Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45262310-7  Zbrojenie
45262300-4  Betonowanie
45262522-6  Roboty murarskie
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6  Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45261320-3  Kładzenie rynien
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek
45262510-9  Roboty kamieniarskie
45410000-4  Tynkowanie
45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45431200-9  Kładzenie glazury
45442100-8  Roboty malarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad
45262512-3  Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych

Obiekt: Ośrodek Rehabilitacyjny w Radwanowicach dz.nr 263/3 gm.Zabierzów woj.małopolskie
Zamawiający: Fundacja Anny Dymnej 30-149 Kraków ul.Balicka 12a/5b

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Marcin Sieja
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNBK 16 Roboty kamieniarskie
KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane

WACETOB Sp.z o.o., Warszawa 2000,
KNR 12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem 

Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1997, Wydanie III

KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
IGM, Warszaw-Olsztyn 2002, Wydanie IV

KNR 20 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI (uzup. KNR 2-02, tom I, rozdz. 
02)
IGM, Warszawa 1998, Wydanie I

KNR 22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 05)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1998, Wydanie I

KNR 23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
IGM, Warszawa-Olsztyn 1999, Wydanie I

KNR 27 Roboty murowe w systemie POROTHERM
KNR 28 Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT

IGM, Warszawa-Olsztyn 1999, Wydanie I
KNR 29 Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann Wysokoelastyczny system Superflex-10  (uzupełnienie

do KNR 2-02, rozdział 06)
IGM, Warszawa 2001, Wydanie I

KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wydanie VII

KNR 202 Konstrukcje budowlane
MGPiB, Warszawa 1992, Wydanie IV

KNR 401 Roboty remontowe budowlane
MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie II

KNR 1312 Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

IGM, Warszawa-Olsztyn 1996, Wydanie I
ORGB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty ziemne - wykopy pod ławy  fundamentowe i sciany piwnic pozostałych budynków

1.1 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

1354,349+686,46 = 2 040,809
2 040,809 ~2 040,809 m3

1.2 KNR 201/303/2
Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na 
odległość do 0.5·km, kategoria gruntu III
Sala gimnastyczna cześc 
pawilonowa szer.70cm

(9,5*2+9,7*2+3,31*2+4,68+ 
2,7+6,54*2+3,2*2+5*2+9,7*2)* 
0,7*2*2 = 283,584

sla gimnastyczna - ławy 
szer.40cm

(1,45*2+1,94*3+1,25+1,1+ 
1,05*2+1,13*2+1,85*2+0,6*2+ 
1,25+1,85*2+0,88*2+5,92*2)* 
2*0,4*2 = 62,208

sal gimnastyczna fundament 
pod komin

 
(0,52*0,81*2)*2 = 1,6848

stopy fundamentowe - sala 
gimnastyczna

 
1,5*1,5*2*12 = 54,0

sala gimnastyczna cześć 
środkowa

 
((13,5-9,5)*2+25*2)*0,7*2 = 81,2

rozkopy (190,498/(0,7*0,4)*1,8*1* 
0,5*2+84,849/(0,4*0,4)*1,8* 
1*0,5*2)*0,4 = 871,6725

1 354,3493 ~1 354,349 m3
1.3 KNR 201/202/1

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II
pawilown dolny przy sali 
gimnastyczne - dodatkowa 
piwnica

 
(9*9,5+6,4*8,7*2+6,9*12,73+ 
(2,7+4,74)/2*3,7)*2,3 = 686,4603

686,4603 ~686,460 m3
1.4 KNR 201/230/2 (2)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, 
grunt kategorii IV, spycharka 74·kW (100·KM)
rozkopy 1354,349+686,46 = 2 040,809

-24,134 = -24,134
-72,957 = -72,957
-12,442 = -12,442
-11,137 = -11,137
-355,56*0,29 = -103,1124
-58,32*0,19 = -11,0808

1 805,9458 ~1 805,946 m3
1.5 KNR 201/214/4 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1354,349+686,46-1805,946 = 234,863
234,863 ~234,863 40,0 m3

2 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262310-7  Zbrojenie
45262300-4  Betonowanie

Roboty żelbetowe - ławy fundamentowe pozosałe budynki
2.1 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły
Sala gimnastyczna cześc 
pawilonowa szer.70cm

(9,5*2+9,7*2+3,31*2+4,68+ 
2,7+6,54*2+3,2*2+5*2+9,7*2)* 
0,7*0,1*2 = 14,1792

sla gimnastyczna - ławy 
szer.40cm

(1,45*2+1,94*3+1,25+1,1+ 
1,05*2+1,13*2+1,85*2+0,6*2+ 
1,25+1,85*2+0,88*2+5,92*2)* 
2*0,4*0,1 = 3,1104

sal gimnastyczna fundament 
pod komin

 
(0,52*0,81*2)*0,1 = 0,08424

stopy fundamentowe - sala 
gimnastyczna

 
1,5*1,5*0,1*12 = 2,7

sala gimnastyczna cześć 
środkowa

 
((13,5-9,5)*2+25*2)*0,7*0,1 = 4,06

24,13384 ~24,134 m3
2.2 KNR 202/202/2 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,8·m, beton 
podawany pompą
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
(9,5*2+9,7*2+3,31*2+4,68+ 
2,7+6,54*2+3,2*2+5*2+9,7*2)* 
0,7*0,4*2 = 56,7168
((13,5-9,5)*2+25*2)*0,7*0,4 = 16,24

72,9568 ~72,957 m3
2.3 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton 
podawany pompą

(1,45*2+1,94*3+1,25+1,1+ 
1,05*2+1,13*2+1,85*2+0,6*2+ 
1,25+1,85*2+0,88*2+5,92*2)* 
0,4*0,4*2 = 12,4416

12,4416 ~12,442 m3
2.4 KNR 202/204/2 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5·m3, beton 
podawany pompą

1,5*1,5*0,4*12 = 10,8
(0,52*0,81*2)*0,4 = 0,33696

11,13696 ~11,137 m3
2.5 KNR 202/207/2 (2)

Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 4·m, beton podawany 
pompą
Sala gimnastyczna cześc 
pawilonowa szer.70cm

(9,5*2+9,7*2+3,31*2+4,68+ 
2,7+6,54*2+3,2*2+5*2+9,7*2)* 
1,5 = 151,92

sla gimnastyczna - ławy 
szer.40cm

(1,45*2+1,94*3+1,25+1,1+ 
1,05*2+1,13*2+1,85*2+0,6*2+ 
1,25+1,85*2+0,88*2+5,92*2)* 
1,5 = 58,32

sala gimnastyczna cześć 
środkowa

 
((13,5-9,5)*2+25*2)*1,5 = 87,0

297,24 ~297,240 m2
2.6 KNR 202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą

297,24--58,32 = 355,56
355,56 ~355,560 21,0 m2

2.7 KNR 202/207/7 (2)
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą

(1,45*2+1,94*3+1,25+1,1+ 
1,05*2+1,13*2+1,85*2+0,6*2+ 
1,25+1,85*2+0,88*2+5,92*2)* 
1,5 = 58,32

58,32 ~58,320 11,0 m2
2.8 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm
ławy fundamentowe ((136*3+236+295+236*2+1394* 

3+3293)/1000)*0,4 = 3,5544
ściany fundamentowe 297,24*20*0,888/1000 = 5,278982

8,833382 ~8,833 t
2.9 KNR 29/641/1

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0,
szpachlowanie masą Superflex-10
˙ławy fundamentowe 190,498/(0,7*0,4)*0,4*2+ 

84,849/(0,4*0,1)*0,4*2+ 
14,362/(1,5*0,4)*1,5*2*0,4 = 2 269,984

ściany fundamentowe 297,24*2 = 594,48
2 864,464 ~2 864,464 m2

2.10 KNR 15/527/1
Izolace poziome z papy temozgrzewalnej
izolacja na podbetonce 0raz 
na ławach fundamentowych

 
72,427/0,1 = 724,27

724,27 ~724,270 2,00 m2
3 Ściany dodatkowej piwnicy pawilonu przy sali gimnastycznej
3.1 KNR 202/207/2 (2)

Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 4·m, beton podawany 
pompą
gr.29cm (9,5*2+9,7*2+3,31*2+4,68+ 

2,7+6,54*2+3,2*2+5*2+9,7*2)* 
2,2 = 222,816

gr.19cm (1,45*2+1,94*3+1,25+1,1+ 
1,05*2+1,13*2+1,85*2+0,6*2+ 
1,25+1,85*2+0,88*2+5,92*2)* 
2,2 = 85,536

308,352 ~308,352 m2
3.2 KNR 202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
(9,5*2+9,7*2+3,31*2+4,68+ 
2,7+6,54*2+3,2*2+5*2+9,7*2)* 
2,2 = 222,816

222,816 ~222,816 21,0 m2
3.3 KNR 202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą

(1,45*2+1,94*3+1,25+1,1+ 
1,05*2+1,13*2+1,85*2+0,6*2+ 
1,25+1,85*2+0,88*2+5,92*2)* 
2,2 = 85,536

85,536 ~85,536 11,0 m2
3.4 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm
ściany fundamentowe 222,816*20*0,888/1000 = 3,957212

3,957212 ~3,957 t
3.5 KNR 29/641/1

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0,
szpachlowanie masą Superflex-10

(9,5+9,7+3,5+4,7/2)*2*2,2 = 110,22
110,22 ~110,220 m2

3.6 KNNRW 3/207/3
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na 
klej gr.10cm 110,22 m2

3.7 KNNRW 3/207/2
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, z gruntowania 
powierzchni 110,22 m2

4 Strop żelbetowy w pozostałych budynkach
4.1 KNR 202/216/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą
sala strop nad parterem (8,7*4,85+6,4*8,7*2+6,9* 

12,73+(4,74+2,7)/2*3,7)*2 = 510,312
sala strop nad piwnicą i 
parterem

(8,7*4,85+6,4*8,7*2+6,9* 
12,73+(4,74+2,7)/2*3,7)*4 = 1 020,624

1 530,936 ~1 530,936 m2
4.2 KNR 202/216/5 (2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton 
podawany pompą 1 530,936 3,00 m2

4.3 KNR 20/271/5 (1)
Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu Peri, stosunek obwód/przekrój: do 
16·m/m2, wariant 1
W1 0,3*0,25*60*9*0,4 = 16,2
W2 0,2*0,25*12*9*0,4 = 2,16

18,36 ~18,360 m3
4.4 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm

((3615+344)*3+3173+298+ 
(3064+298)*2)/1000*0,4 = 8,8288

8,8288 ~8,829 t
5 Belki i podciągi żelbetowe
5.1 KNR 202/210/5 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany
pompą
poz.2.2.5b - 8 szt. w sali 
gimnastycznej

 
0,2*0,35*1*8 = 0,56

poz.2.2.3 - 3 szt. w sali 
gimnastycznej

 
0,3*0,5*6,7*3 = 3,015

poz.2.2.5 - 8 szt. w sali 
gimnastycznej

 
0,2*0,35*2,3*8 = 1,288

poz.2.2.5a -  8 szt. w sali 
gimnastycznej

 
0,2*0,35*1,8*8 = 1,008

5,871 ~5,871 m3
5.2 KNR 202/210/4 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany
pompą
poz.2.5.1 - sala gimnastyczna 0,3*0,4*(5,6*4+0,4*3)*3 = 8,496
poz.2.2.6 - sala gimnastyczna
2szt

 
0,3*0,4*6,4*2 = 1,536

poz.2.2.2 -  3 szt. w sali 
gimnastycznej

 
0,3*0,35*2*3 = 0,63

poz.2.2.1 -   12 szt. w sali 
gimnastycznej,

 
0,3*0,35*3*12 = 3,78

poz.2.2.2a - , 4 szt. w sali 
gimnastycznej

 
0,3*0,35*1,3*4 = 0,546

poz.2.2.4 - , 6 szt. w sali 
gimnastycznej

 
0,3*0,35*2,4*6 = 1,512

poz.2.2.4 -  2 szt. w sali 
gimnastycznej

 
0,3*0,35*2,1*2 = 0,441

poz.2.5.2 - sla gimnastyczna 0,6*0,3*2,1 = 0,378
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
POZ 2.5.3 - sala gimnastyczna 0,3*0,35*4,85 = 0,50925

17,82825 ~17,828 m3
5.3 KNR 20/271/5 (1)

Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu Peri, stosunek obwód/przekrój: do 
16·m/m2, wariant 1
wieneic w sciance kolankowej 
pod murłatą

 
170,64*0,25*0,29 = 12,3714

12,3714 ~12,371 m3
5.4 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm

(317*3+68+54+157*2+84+139,4* 
2+47*2+70*12+42*2+71+134*7+ 
22*6+24*24+52*29+16*14+20* 
20+35*16+18*3+29*8+94*4+13* 
14+169*3+295*4)/1000*0,22 = 2,135716

wieneic w sciance kolankowej 
pod murłatą

 
170,64*0,25*0,29*0,12 = 1,484568

3,620284 ~3,620 t
6 Słupy żelbetowe
6.1 KNR 202/208/9 (2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6·m, 
obwód do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompą
POZ 4.1- sla gimnastyczna 0,4*0,4*5,6*10 = 8,96

8,96 ~8,960 m3
6.2 KNR 202/208/4 (2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, 
obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą
poz.4.3- , 2 szt. w sali 
gimnastycznej

 
0,3*0,3*3*2 = 0,54

poz.4.3- , 2 szt. w sali 
gimnastycznej

 
0,3*0,3*3,62*2 = 0,6516

1,1916 ~1,192 m3
6.3 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm

(72,5*10+16,3*2+16,3+16*2+ 
22,7*5+23,2+11,9)/1000*0,51 = 0,486795

0,486795 ~0,487 t
7 Schody żelbetowe
7.1 KNR 202/218/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą
klatka K3 1,5*1,5*2+(7+7+8)*0,27*1,3 = 12,222

12,222 ~12,222 m2
7.2 KNR 202/218/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton 
podawany pompą 12,222 10,0 m2

7.3 KNR 202/210/1 (2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton podawany 
pompą
poz.2.2.2 0,3*0,35*2*2*3 = 1,26

1,26 ~1,260 m3
7.4 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm
K3 194/1000 = 0,194

0,194 ~0,194 t
8 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe

45262522-6  Roboty murarskie
Ściany nośne parteru i poddasza

8.1 KNR 202/131/2
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ
Max/220, grubość 29·cm
parter hydroterapia 80,95/0,42 = 192,738095
parter sala gimnastyczna 163,66/0,42 = 389,666667
poddasze hydroterapia 14,99/0,42 = 35,690476
poddasze sala gimnastyczna 15,47/0,42 = 36,833333

654,928571 ~654,929 m2
8.2 KNR 202/131/1

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ
Max/220, grubość 19·cm
parter hydroterapia (7,37+4,75+2,11+2,11+3,76+ 

1,79+3,8+1,4+1,69+1,73+ 
0,93)/0,19 = 165,473684

parter sala gimnastyczna (5,21+6,82+2,11+2,07+3,69+ 
0,6+2,38+3,72+2,4+2,45+2,06+ 
4,24*2+1,65+0,19)/0,19 = 230,684211

poddasze hydroterapia (3,08+2,58+1,04+2,6+0,99+ 
1,01)/0,19 = 59,473684

poddasze sala gimnastyczna (5,05+3,53+3,06+1,04+3,08+ 
1,06+0,99+1,01+2,06)/0,19 = 109,894737
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565,526316 ~565,526 m2

8.3 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły
sala gimnastyczna (1,16*0,38*4+0,38*0,66+1,16* 

0,71)*11 = 31,2136
(0,38*0,66*2+0,9*0,38*2+ 
1,42*0,38+0,9*0,81+1,16* 
0,71+0,38*0,38*2)*11 = 39,2326

70,4462 ~70,45 m3
8.4 KNR 202/122/5

Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne
sala gimnastyczna 53*11 = 583,0

583,0 ~583,000 m
9 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe

45262522-6  Roboty murarskie
Ścianki działowe

9.1 KNR 27/165/2
Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5·cm
parter hydroterapia (47,03-31,44)/0,12 = 129,916667
parter sala gimnastyczna (0,44+1,95+0,38+0,77+0,44*2+ 

1,14*2+1,05+1,5*2)/0,12 = 89,583333
219,5 ~219,500 m2

9.2 KNR 202/2003/2
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, 
ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01
poddasze hydroterapia (22,65-11,3)/0,12 = 94,583333
poddasze sala gimnastyczna (31,06-20,88)/0,12 = 84,833333

179,416666 ~179,417 m2
9.3 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt 
układanych na sucho 179,417 m2

9.4 Ścianki systemowy wydzielające kabiny prysznicowe - kalkulacja indywidualna
(0,11*2+0,17+0,19+0,44*2+ 
0,26*8)/0,06 = 59,0

59,0 ~59,000 m2
10 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
Konstrukcja więźby dachowej

10.1 KNR 202/402/5
Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej, dachówkę, więźba o
rozpiętości 12,0·m
sala gimastyczna 8,8*2*26,84 = 472,384
sala gimnastyczna pawilony 7,1*2*(9,13*2+4,73)*2 = 652,916

1 125,3 ~1 125,300 m2
10.2 KNR 401/1303/1 (1)

Wykonanie i montaż ściągów, na wysokości do 2 piętra
ściągi sala gimnastyczna 35*12*2,98*1,1 = 1 376,76

1 376,76 ~1 376,760 kg
11 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261200-6  Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
Pokrycie więźby dachowej

11.1 KNR 15/517/1
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii 1 125,3 m2

11.2 KNR 202/410/2
Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie do 16·cm 1 125,3 m2

11.3 KNR 202/1113/8
Kontrały na folii - analogia

1125,3/0,8 = 1 406,625
1 406,625 ~1 406,625 m

11.4 KNR 202/504/2
Pokrycie dachów: dachówka zakładkowa ceramiczna 1 125,3 m2

12 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45262522-6  Roboty murarskie

Wykończenie kominów ponad dachem
12.1 KNR 202/219/5

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm
sala gimnastyczna (1,16*0,38*4+0,38*0,66+ 

1,16*0,71) = 2,8376
(0,38*0,66*2+0,9*0,38*2+ 
1,42*0,38+0,9*0,81+1,16* 
0,71+0,38*0,38*2) = 3,5666

6,4042 ~6,40 m2
12.2 KNR 202/290/2 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7·mm
przyjeto 80kg/m3 6,4*0,07*80 = 35,84
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35,84 ~36 t

12.3 KNR 1901/586/3
Obróbka blachą tytanowo -cynkową, czapki kominów wmurowanych

6,4 = 6,4
6,4 ~6,400 m2

12.4 KNR 401/735/7 (2)
Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, 
wykonanie - tynk kategorii III
sala gimnastyczna ((1,16+0,38)*4+0,38+0,66+ 

1,16+0,71)*1,5*2 = 27,21
((0,38+0,66)*2+(0,9+0,38)*2+
1,42+0,38+0,9+0,81+1,16+ 
0,71+(0,38+0,38)*2)*2*1,5 = 34,62

61,83 ~61,83 m2
12.5 KNR 28/2630/6

Tynki cienkowarstwowe i malowanie, kominów - analogia 61,83 m2
13 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320-3  Kładzenie rynien
Obróbki blacharskie i elementy wyposażenia dachu

13.1 KNR 1901/584/2
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo -tytanowej, 
obróbki pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25·cm

170,64*0,4 = 68,256
68,256 ~68,3 m2

13.2 KNR 401/416/1
Uzupełnienie ław kominiarskich, ławy poziome

4,73*(4+3*2+2*2)*0,3 = 19,866
19,866 ~19,866 m

13.3 KNR 401/415/1
Uzupełnienia elementów wyposażenia dachów, wywietrzaki (dymniki)
przyjeto 8 = 8,0

8,0 ~8,000 szt
13.4 KNR 202/509/4 (2)

Rynny dachowe z blachy z cynkowo - tytanowej , półokrągłe o średnicy 15·cm
sala gimastyczna 26,84*2 = 53,68
sala gimnastyczna pawilony (9,13*2+9,54*2+3,84*2+4+ 

4,73*2)*2 = 116,96
170,64 ~170,640 m

13.5 KNR 202/510/4 (2)
Rury spustowe z blachy cynkowo -tytanowej j, rury spustowe okrągłe o 
średnicy 15·cm

4*6 = 24,0
24,0 ~24,0 m

14 Ocieplenie połaci dachowej
14.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii - folia paroizolacyjna 1 125,3 m2

14.2 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1·warstwa 1 125,3 m2

14.3 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę 1 125,3 m2

14.4 KNR 202/2006/4 (2)
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, 
płyty grubości 12,5·mm 1 125,3 m2

14.5 KNR 202/2006/8 (2)
Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na 
rusztach, płyty grubości 12,5·mm 1 125,3 m2

15 Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Dostawa i montaż okien połaciowych
15.1 ORGB 202/1027/1

Okna dachowe "Fakro"
sala gimnastyczna 10+10+2 = 22,0

22,0 ~22,000 kpl
16 Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Dostawa i montaż stolarki

16.1 Dostawa i montaz stolarki okiennej
0 hydrot 3*2*4+2,4*2,4*2 = 35,52
0 sala gimnastyczna 3*1*4+2,4*1*2+5,6*2,4*4+ 

0,42*0,42*4+1,26*0,42 = 71,7948
107,3148 ~107,315 m2

16.2 Dostawa i montaż drzwi i scianek zewnęrznych
034 2,1*3 = 6,3
113 1,26*2,4 = 3,024
152 1,26*2,4 = 3,024
008 2*2,4 = 4,8

2,1*2,6 = 5,46
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117 2,1*2,15 = 4,515

27,123 ~27,123 m2
16.3 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6·m2 - drzwi p.poż dostawa i montaż
114 2,1*2,25 = 4,725
152 1,26*2,4 = 3,024
019 1*2,15 = 2,15
040 1,1*2,15 = 2,365

12,264 ~12 m2
16.4 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6·m2 - drzwi wewnetrzne dostawa i 
montaż
parter hydrot. 2*2,4+2,1*2,4+0,9*2,1+1*2,1*

2+1,8*2,1+0,9*2,1+1*2,1+1,8*
2,1+1*2,15*4+1,1*2,15+1* 
2,15*4+1,1*2,15*2+1,1*2,4*2+
1,8*2,4*2+2,1*2,6 = 71,155

parter sala 0,9*2,1+0,96*2*5+1*2,15*2+ 
1,1*2,15*6+0,9*2,15*0,96*2* 
5+1*2,15*3+1,1*2,15*5+1,26* 
2,4*2+2,1*2,25+2,1*3*2+2,1* 
2,15 = 94,719

poddasze hydrot 1,1*2,15*10 = 23,65
poddasze sala 0,92*2,11+1*2,15*4+1,1*2,15*

3+1*2,15*3+1,1*2,15*2 = 28,8162
218,3402 ~218 m2

16.5 KNR 202/2103/3 (2)
Podokienniki, półki, lady i nakrywy, 30-50x4·cm, (granit, sjenit, wapień 
zbity)

(3*4+2,4*2+3*4+2,4*2+5,6*4+ 
0,42*4+1,26)*1,2 = 70,728

70,728 ~70,728 m
16.6 Dostawa i montaz klapy dymowej, świetlik, wyłaz na dach

2 = 2,0
2,0 ~2 kpl

17 Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

Warstwy izolacyjne posadzek
17.1 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
parter hydroterapia 208,87*0,1 = 20,887
parter sala gimnastyczna 495,27*0,1 = 49,527

70,414 ~70,41 m3
17.2 KNR 22/527/1

Iolacje pziome papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe - analogia
70,41/0,1 = 704,1

704,1 ~704,100 m2
17.3 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
parter hydroterapia 208,87 = 208,87
parter sala gimnastyczna 495,27 = 495,27
poddasze hydroterapia 201,04 = 201,04
poddasze sala gimnastyczna 181,96 = 181,96
druga warstwa folii na papie
termozgrzewalnej

 
704,1 = 704,1

1 791,24 ~1 791,24 m2
17.4 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa

495,27+201,04+182,59+208,87 = 1 087,77
1 087,77 ~1 087,77 m2

17.5 KNR 202/609/4
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa - 
styropian estrudowany (izolacje na gruncie)
izolacje na gruncie 704,1 = 704,1

704,1 ~704,1 m2
17.6 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, 
zatarte na ostro 1 087,77 m2

17.7 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10·mm 1 087,77 3,00 m2
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17.8 KNR 1312/1002/1

Zbrojenie posadzek siatką zbrojeniową
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 087,77 m2

18 Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek
45262510-9  Roboty kamieniarskie

Wykończenie posadzek
18.1 KNR 12/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 
podłoża
0,109 6,83 = 6,83
0,111 1,78 = 1,78
0,112 1,68 = 1,68
0,113 1,78 = 1,78
0,114 1,68 = 1,68
0,115 7,56 = 7,56
0,116 3,15 = 3,15
0,117 5,95 = 5,95
0,118 1,82 = 1,82
0,119 2,48 = 2,48
0,120 1,31 = 1,31
0,121 3,15 = 3,15
0,122 5,95 = 5,95
0,123 1,82 = 1,82
0,124 2,48 = 2,48
0,125 1,31 = 1,31
0,128 2,96 = 2,96
0,129 9,61 = 9,61
0,130 12,12 = 12,12
0,133 6,48 = 6,48
0,136 15,81 = 15,81
0,137 2,97 = 2,97
0,138 1,45 = 1,45
0,139 1,45 = 1,45
0,140 20,85 = 20,85
0,141 15,81 = 15,81
0,142 2,97 = 2,97
0,143 1,45 = 1,45
0,144 1,45 = 1,45
0,145 20,85 = 20,85
0,146 1,78 = 1,78
0,147 1,78 = 1,78
0,148 3,52 = 3,52
0,149 6,83 = 6,83

180,87 ~180,870 m2
18.2 KNR 12/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 
podłoża c.d
1,085 27,37 = 27,37
1,086 24,51 = 24,51
1,087 27,37 = 27,37
1,088 24,51 = 24,51
1,090 2,94 = 2,94
1,091 3,63 = 3,63
1,092 1,55 = 1,55
1,093 1,55 = 1,55
1,094 4,01 = 4,01
1,097 9,97 = 9,97
1,098 52,66 = 52,66
1,100 3,76 = 3,76
1,101 5,95 = 5,95

189,78 ~189,780 m2
18.3 KNR 12/1118/9

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30·cm, metoda kombinowana

180,87+189,78 = 370,65
370,65 ~370,65 m2

18.4 KNR 202/1115/1
Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15·mm

1087,77 = 1 087,77
-370,65 = -370,65
-286,22 = -286,22

430,9 ~430,900 m2
18.5 KNR 202/1112/1 (1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe 430,9 m2
18.6 Posadzka i podłoga sportowa zgodniez projektem architektonicznym w sali 

gimnastycznej - kalkulacja indiwidualna
0150 - sla gimnastyczna 286,92 = 286,92
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286,92 ~286,92 m2

19 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45410000-4  Tynkowanie

Tynki wewnętrzne
19.1 KNR 202/801/2 (1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·III, budynki
do 8 kondygnacji
R= 2,500   M= 1,000   S= 1,000
ściany zewnetrzne gr.29cm 654,929 = 654,929
ściany wewnetrzne gr.19cm 565,525*2 = 1 131,05
ściany działowe gr.12cm 219,50*2 = 439,0
ściany żelbetowe - 
fundamentowe

 
308,352 = 308,352

2 533,331 ~2 533,331 m2
19.2 KNR 202/801/4 (1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria·III, 
budynki do 8 kondygnacji
R= 2,500   M= 1,000   S= 1,000
schody 12,222 = 12,222

12,222 ~12,222 m2
20 Kody CPV: 45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
Stropy podwieszane z płyt gipsowych

20.1 KNR 202/2007/3
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z 
kształtowników metalowych pojedynczych
parter hydrot. 208,87 = 208,87
parter sala gimnastyczna 495,27 = 495,27

704,14 ~704,140 m2
20.2 KNR 202/2006/4 (2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, 
płyty grubości 12,5·mm 704,14 m2

21 Kody CPV: 45431000-7  Kładzenie płytek
45431200-9  Kładzenie glazury

Okładziny ścian z płytek ceramicznych
21.1 KNR 12/829/1

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
0,112 16,45-5,21 = 11,24
0,114 16,45-5,21 = 11,24
0,115 36,62-11,07 = 25,55
0,118 18,64-5,76 = 12,88
0,120 13,55-4,62 = 8,93
0,123 18,64-5,76 = 12,88
0,125 13,55-4,62 = 8,93
0,139 14,21-4,88 = 9,33
0,140 49,43-18,31 = 31,12
0,144 14,2-4,88 = 9,32
0,145 49,43-18,31 = 31,12
0,148 25,43-7,77 = 17,66
1,083 27,09 = 27,09
1,084 26,07 = 26,07
1,091 15,86 = 15,86
1,094 16,88 = 16,88
1,097 42,31 = 42,31
1,098 23,97 = 23,97
1,100 8,45*1,5*0,5 = 6,3375
1,101 26,68 = 26,68

375,3975 ~375,398 m2
21.2 KNR 12/829/9

Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana 375,398 m2
22 Kody CPV: 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8  Roboty malarskie
Gładzie gipsowe i prace malarskie

22.1 KNR 202/819/1
Sztablatura ścian gładkich
sciany 2533,331 = 2 533,331
potrącenia na płytki -375,398 = -375,398

2 157,933 ~2 157,933 m2
22.2 KNR 202/819/5

Sztablatura stropów gładkich i spoczników schodowych 12,222 m2
22.3 KNR 202/1505/9

Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych - analogia gryntowanie pod 
malowanie
tynki tradycyjne sciany 2533,331 = 2 533,331
stropy podwieszane 704,14 = 704,14
ocieplenie połaci dachowej 1125,3 = 1 125,3
ścianki działowe z plyt 
gipsowych

 
179,417 = 179,417

stropy pozstałe 25,451 = 25,451
4 567,639 ~4 567,639 m2
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Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
22.4 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne 4 567,639 m2

23 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Balustrady
23.1 Balustrady

balustrady dla osób 
niepełnosprawnych

(10+5*2+15*2+3*2+8*2+10*2+ 
8*2)*0,2 = 21,6

balustrady na schodach 
zewnętrznych

 
12*2*0,2 = 4,8

klatka K3 22*0,32*2+4*(1,5+0,4)+3,6 = 25,28
51,68 ~51,680 m

24 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Dostawa i montaż rusztowań do prac elewacyjnych
24.1 ORGB 202/1624/3

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 15-20·m
sciany zewnetrzne 654,929 = 654,929
piwnice 308,352/2 = 154,176
okna i drzwi 107,315+27,123 = 134,438

943,543 ~943,543 m2
24.2 ORGB 202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 943,543 m2
24.3 ORGB 202/1613/2 (1)

Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie 
zewnętrzne przyścienne, wysokość 10-15·m, (bednarka ocynkowana) 943,543 m2

24.4 KNR 202/1614/2 (1)
Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20·m, konstrukcja 
rurowa, nakłady podstawowe
przyjęto 10 = 10,0

10,0 ~10,000 m2
24.5 Koszt pracy rusztowania 943,543 m2
25 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe

45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad
45262512-3  Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45262510-9  Roboty kamieniarskie

Ocieplenie i wykonczenie elewacji
25.1 KNR 23/2615/2 (1)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - , wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ściany z cegły - analogia 943,543 m2

25.2 KNBK 16/101/1
Okładziny cokołów, ścian i pilastrów montaż okładziny o obwodzie do 6 
m10x60, i grubości elementów do 4 cm - wraz z dostawą kamienia
cokoły na elewacjach 170,64*0,5 = 85,32

85,32 ~85,320 m2
26 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych
Obróbki blacharskie na elewacji

26.1 KNR 1901/832/1
Wykonanie spadków zaprawą cementową
parapety 70,728*0,35 = 24,7548

24,7548 ~24,755 m2
26.2 KNR 401/530/7

Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha cynkowo - tytanowa 24,755 m2
26.3 KNR 1901/832/4

Zabezpieczenie stolarki folią
379,932+94,703+11,34 = 485,975

485,975 ~485,975 m2
27 Dostawa i montaż oprzętu dla niepełnosprawnych w sanitariatach
27.1 Dosatwa i montaż oprzętu dla niepełnosprawnych w sanitariatach 4 kpl
28 Podesty techniczne stalowe
28.1 Podesty techniczne stałe, stalowe, ązurowe z kraty ocynkowanej

2kpl 3*3*2 = 18,0
15 = 15,0

33,0 ~33,000 m2
29 Dostawa i montaż wentylatorów wspomagających wentylacje grawitacyjna na kominach ponad dachem
29.1 Dostawa i montaż wentylatorów wspomagających wentylacje grawitacyjna na 

kominach ponad dachem
przyjęto 50% 53*0,5 = 26,5

26,5 ~26,500 kpl
30 Drobne elementy wyposażenia zewnetrznego
30.1 Drobne elementy wyposażenia zewnetrznego - kraty nad szachtem i inne 1 kpl


