Sprawdzajacy:

Przedmiar

Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane budynke gltowny

Budowa: O$rodek Rehabilitacyjny w Radwanowicach dz.nr 263/3 gm.Zabierzdéw woj.matopolskie

Data:

2008-02-20

Kody CPV: 45000000-7

Obiekt:

Zamawiajacy:

45100000-8
45112000-5
45262310-7
45262300-4
45410000-4
45262522-6
45261100-5
45261200-6
45453000-7
45261320-3
45420000-7
ciesielskie
45430000-0
45431000-7
45262510-9
45432000-4
45431200-9
45442100-8
45450000-6
45262100-2
45262521-9
45262512-3
45261210-9

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie usuwania gleby

Zbrojenie

Betonowanie

Tynkowanie

Roboty murarskie

Wykonywanie konstrukcji dachowych

Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
Roboty remontowe i renowacyjne

Ktadzenie rynien

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

Pokrywanie podidg i Scian
Ktadzenie pitytek

Roboty kamieniarskie

Ktadzenie i wykitadanie podidg,
Ktadzenie glazury

Roboty malarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe,
Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Roboty murarskie w zakresie fasad
Kamieniarskie roboty wykohczeniowe
Wykonywanie pokry¢ dachowych

$cian 1 tapetowanie $Scian

pozostate

Budynek gitdéwny
Zamawiajacy: Fundacja Anny Dymnej 30-149 Krakéw ul.Balicka 12a/5b

Jednostka opracowujaca kosztorys: mgr inz.

Marcin Sieja
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Spis katalogdw
Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNBK 16 Roboty kamieniarskie
KNNRW 3 Roboty remontowe ogdlnobudowlane
WACETOB Sp.z 0.0., Warszawa 2000,
KNP 2 Roboty ogdlnobudowlane - stan surowy
KNR 12 Uktadanie pitytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem
Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1997, Wydanie III
KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupeinienia do KNR 2-02 rozdziat 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
IGM, Warszaw-Olsztyn 2002, Wydanie IV
KNR 20 Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI (uzup. KNR 2-02, tom I, rozdz.
02)
IGM, Warszawa 1998, Wydanie I
KNR 22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD (uzupeilnienie do KNR 2-02, rozdziat 05)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1998, Wydanie I
KNR 23 Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkédw "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
IGM, Warszawa-Olsztyn 1999, Wydanie I
KNR 27 Roboty murowe w systemie POROTHERM
KNR 28 Technologia docieplania budynkédw wg systemdw DRYVIT
IGM, Warszawa-Olsztyn 1999, Wydanie I
KNR 29 Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann Wysokoelastyczny system Superflex-10 (uzupeinienie
do KNR 2-02, rozdzial 06)
IGM, Warszawa 2001, Wydanie I
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakdéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
MGPiB, Krakdéw-Olsztyn 2004, Wydanie VII
KNR 202 Konstrukcje budowlane
MGPiB, Warszawa 1992, Wydanie IV
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie II
KNR 1312 Roboty budowlane elektrowni, elektrocieptowni i cieplowni zawodowych
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
IGM, Warszawa-Olsztyn 1996, Wydanie I
ORGB 202 Naktady uzupeiniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢é I-XI)
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Ogrodzenie placu budowy
1.1 KNP 2/318/4 (1)
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej,
przygotowanie stupdw
450/2,5 = 180,0
180,0 ~180,000 szt
1.2 KNP 2/318/4 (2)
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej,
ustawienie stupdw, umocowanie przesel i siatki
2* (150+75) = 450,0
450,0 ~450,000 m
1.3 KNP 2/318/4 (3)
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowe]j, rozbidrka
ogrodzenia 450 m
2 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty ziemne - wykopy pod tawy fundamentowe i sciany piwnic budynku gitownego
2.1 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rdéwninny i nizinny 3 981,194 m3
2.2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$é
warstwy do 15-cm
150*75*%0,7 = 7 875,0
7 875,0 ~7 875,000 m2
2.3 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek
za kazde dalsze 5-cm grubosci 7 875| 2,00|m2
2.4 KNR 201/202/1
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-II
Budynek giloéwny czesé srodkowa ((12,3*12,7)+2,1%5,2)*(6-2,8) = 534,816
Bydenek glowny - czesé ((5%9,7)+(9,7*13,41+13,41/2*
pawilonowa podpiwniczona 6,71*%4))*(6,8-2) = 1 720,98816
Bydenek glowny - czesé ((5%9,7)+(9,7*13,41+13,41/2*
pawilonowa 6,71%4))*(3,6-1,7) = 681,22448
rozkopy czes$é¢ Srodkowa 12,3*2*1,5* (6-2,8) = 118,08
rozkopy - cze$é pawilonowa (9,5*%4+9,74+42*5)*1,5* (6,8+2) +
(9,5%4+9,7+2*5) *1,5*% (3, 6-
1,7) = 926,085
3 981,19364 ~3 981,194 m3
2.5 KNR 201/230/2 (2)
Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos$é do 10-m,
grunt kategorii IV, spycharka 74-kW (100-KM)
rozkopy 12,3%2*%1,5% (6-2,8) = 118,08
(9,5%4+9,7+2*5) *1,5% (6,8+2) +
(9,5%4+9,7+2*5) *1,5*% (3, 6-
1,7) = 926,085
czes$c niepodpiwniczona ((5*9,7)+(9,7*13,41+13,41/2*
6,71*%4))*(3,6-1,7)-273,45%*
0,29-104,97%0,19-24,447/2-
78,187/2 = 530,66268
1 574,82768 ~1 574,828 m3
2.6 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtos$ci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdéd 5-10-t
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
3981,194-1574,828 = 2 406,366
2 406,366 ~2 406,366| 40,0|m3

3 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
Roboty zelbetowe - tawy fundamentowe budynku gidwnego

3.1 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykly
Budynek gtdéwny czesc srodkowa (12,3*2+11,3*%4+5,2*2*1,4)*

0,7%0,1 = 5,9052
tawy szer.40cm (2,09+3+2,3%2+1,25+1,19) *

0,4%0,1 = 0,4852
fundament pod komin 1,15*0,66%0,1 = 0,0759
Bydynek gtdéwny czesc (5*%2+9,5%4+9,7*3+6,9*2+2,7) *
pawilonowa dolna 0,7%0,1 = 6,552
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
Tawy szer.40cm (1,45%2+1,94*3+1,25+4,5+2, *
0,9+1,97*2+1,68%2+6,92+1,91*
2)*0,4*0,1 = 1,3724
fundament pod komin (1,25*%0,66+1,04*%0,81+0,4*
0,81)*0,1 = 0,19914
stopy fundamentowe 1,5%1,5*%0,1*4 = 0,9
Bydynek gtdwny czesc (9,5%249,7*24+3,31*2+4, 68+
pawilonowa gérna 2,7+6,54%2+43,2%24+5%2+9, 7%2) *
0,7%0,1 = 7,0896
tawy szer.40cm (1,45%2+1,94*3+1,25+1,1+
1,05%2+1,13%2+1,85%2+0, 6*2+
1,25+1,85%2+0,88*2+5,92*2) *
0,4*0,1 = 1,5552
fundament pod komin (0,57*%0,82+0,66*0,61)*0,1 = 0,087
stopy fundamentowe 1,5*%1,5%0,1 = 0,225
24,44664 ~24,447 m3
3.2 KNR 202/202/2 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,8-m, beton
podawany pompa
(12,3%2+11,3%4+45,2%2%1,4) *
0,7*0,4 = 23,6208
(5%2+9,5%4+49,7*3+6,9*%2+2,7) *
0,7*0,4 = 26,208
(9,5*%24+9,7*2+3,31*2+4,68+
2,7+6,54*243,2*%2+5*%2+9,7*2) *
0,7*0,4 = 28,3584
78,1872 ~78,187 m3
3.3 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé¢ do 0.6-m, beton
podawany pompa
(2,09+3+2,3%2+1,25+1,19) *
0,4*0,4 = 1,9408
(1,45%2+1,94*3+1,25+4,5+2,*
0,9+1,97*2+1,68%2+6,92+1,91*
2)*0,4*0,4 = 5,4896
(1,45*2+1,94*3+1,25+1, 1+
1,05%2+1,13%2+1,85%2+0, 6*2+
1,25+1,85%2+0,88*2+5,92*2) *
0,4*0,4 = 6,2208
13,6512 ~13,651 m3
3.4 KNR 202/204/2 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5-m3, beton
podawany pompa
1,15*0,66*0,4 = 0,3036
(1,25*%0,66+1,04*%0,81+0,4*
0,81)*0,4 0,79656
1,5%1,5*0,4*4 = 3,6
(0,57*%0,82+0,66*0,61)*0,4 = 0,348
1,5*1,5*0,4 = 0,9
5,94816 ~5,948 m3
3.5 KNR 202/207/2 (2)
Sciany zelbetowe, grubosé 8:-cm proste o wysokodci do 4:m, beton podawany
pompa
$ciany fundamentowe w czesci (9,5*2+49,7*2+3,31*2+4,68+
niepodpiwniczonej gr.29cm 2,7+6,54*2+3,2*%2+5%2+9,7*2) *
(3,6-1,7-0,5) = 141,792
$ciany fundamentowe w czes$ci (1,45*2+1,94*3+1,25+1,1+
niepodpiwniczonej gr.19cm 1,05*%2+1,13*%2+1,85*24+0, 6*2+
1,25+1,85%2+0,88*2+5,92*2) *
(3,6-1,7-0,5) = 54,432
196,224 ~196,224 m2
3.6 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm réznicy grubosci, beton podawany
pompa
(9,5*%24+9,7*2+3,31*2+4,68+
2,7+6,54*24+3,2*%2+5*%2+9,7*2) *
(3,6-1,7-0,5) = 141,792
141,792 ~141,792| 21,0|m2
3.7 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy gruboéci, beton podawany
pompa
(1,45*2+1,94*3+1,25+1, 1+
1,05%2+1,13%2+1,85%2+0, 6*2+
1,25+1,85%2+0,88*2+5,92*2) *
(3,6-1,7-0,5) = 54,432
54,432 ~54,432| 11,0|m2
3.8 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 5-16-mm
tawy fundamentowe 2,985 = 2,985
$ciany fundamentowe 196,224*20*0,888/1000 = 3,484938
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
6,469938 ~6,470 t
3.9 KNR 29/641/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-IO,
szpachlowanie masa Superflex-10
"tawy fundamentowe 78,187/ (0,7*0,4)*0,4*2+
13,651/(0,4%0,1)*0,4*2+
5,948/ (1,5%0,4)*1,5*2 = 526,151429
S$ciany fundamentowe 196,224*2 = 392,448
918,599429 ~918,599 m2
3.10 KNR 15/527/1
Izolace poziome z papy temozgrzewalnej
izolacja na podbetonce Oraz
na tawach fundamentowych 24,447/0,1 = 244,47
244,47 ~244,470| 2,00|m2
4 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45410000-4 Tynkowanie
45262522-6 Roboty murarskie
Sciany piwnic budynku gltownego
4.1 KNR 202/131/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw Sciennych ceramicznych, typ
Max/220, grubos$é¢ 29-cm
Budynek gtdéwny czesc srodkowa (12,3*2+12,7*2+1,8*2+4,8)*
(5,4+3) /2 = 245,28
Bydynek gtdéwny czesc
pawilonowa dolna (9,5*%4+9,6) *(6,245,4) /2 = 276,08
521,36 ~521,360 m2
4.2 KNR 202/131/1
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw Sciennych ceramicznych, typ
Max/220, grubos$é¢ 19-cm
piwnica budynku giownego (3,09+43,21+7,26+5,26+2,15*2+
4,17%2+1,4+5,79+7,71+1, 79+
13,22)/0,19 = 323,0
323,0 ~323,000 m2
4.3 KNR 202/901/1
Tynki zwykle kategorii-II; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony,
loggie), recznie 521,36 m2
4.4 KNR 29/641/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-IO,
szpachlowanie masa Superflex-10 521,36 m2
4.5 KNNRW 3/207/3
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z pityt pianki polistyrenowej, na
klej gr.1l0cm 521,36 m2
4.6 KNNRW 3/207/2
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubeikowej, z gruntowania
powierzchni 521,36 m2
5 Strop nad piwnica budynku gidwnego
5.1 KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe pltaskie, grubo$é 15-cm, beton podawany pompa
budynek gioéwny 12*12,53+4,5%1,85+4,85%8, 7+
8,7*%6,38*2+9,48%4,5+7,95%*
12,4 = 453,132
453,132 ~453,132 m2
5.2 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-:-cm rdznicy w grubosci piyty, beton
podawany pompa 453,132] 3,00|m2
5.3 KNR 20/271/5 (1)
Belki, podciagi i wience w deskowaniu Peri, stosunek obwdd/przekrdj: do
16-m/m2, wariant 1
Wl 0,3*%0,25*(56+30) = 6,45
W2 0,2%0,25* (12+25) = 1,85
8,3 ~8,300 m3
5.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 5-16-mm
(237+1328+3916+298) /1000 = 5,779
5,779 ~5,779 t
6 Strop zelbetowy nad parterem budynku gidwnego
6.1 KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe pltaskie, grubo$é 15-cm, beton podawany pompa
12,4%12+1,85%4,20+ (8, 7*%4, 85+
6,4%8,7*2+6,9*12,73+(4,74+
2,7)/2*%3,7)*2 = 666,882
666,882 ~666,882 m2
6.2 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdznicy w grubosci piyty, beton
podawany pompa 666,882 3,00/m2

()]

3 KNR 20/271/5 (1)
Belki, podciagi i wience w deskowaniu Peri, stosunek obwdd/przekrdj: do
16-m/m2, wariant 1

Wl 0,3*0,25*(56*2+30) = 10,65
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
W2 0,2%0,25* (12%2+25) = 2,45
13,1 ~13,100 m3
6.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 5-16-mm
(3151+298+237+1329+3272+
298) /1000 = 8,585
8,585 ~8,585 t
7 Belki i podciagi zelbetowe
7.1 KNR 202/210/5 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany
pompa
poz.3.3.1la - bud.gitowny 0,2*0,35%11,82*2 = 1,6548
poz.3.3.1- bud.gtowny 0,2*0,35*%5,9*12 = 4,956
poz.2.4.1- bud.gtowny 0,2*0,4*3,6%*2 = 0,576
poz.2.2.5b - 4 szt. w budynku
gtdéwnym, 0,2*0,35*1*4 = 0,28
poz.2.2.3 - 3 szt. w budynku
gtdéwnym, 0,3*0,5*6,7*3 = 3,015
poz.2.2.5 - 12 szt. w budynku
gléwnym 0,2%0,35%2,3%12 = 1,932
poz.2.2.5a - 8 szt. w budynku
gtdéwnym 0,2*0,35*1,8*8 = 1,008
13,4218 ~13,422 m3
7.2 KNR 202/210/4 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 14m/m2, beton podawany
pompa
poz.2.4.4- bud.gtowny 0,3*0,4*%4,5 = 0,54
poz.2.4.3- bud.gtowny 0,3*0,5*(6,88-0,5)*2 = 1,914
poz.2.4.2- bud.gtowny 0,3*0,4*4,4 = 0,528
poz.2.4.5- bud.gtowny 0,3%0,3*3*2 = 0,54
poz.2.5.1 - sala gimnastyczna 0,3*0,4*(5,6%*4+0,4*3)*3 = 8,496
poz.2.2.6 - bud.gtowny 2szt, 0,3*0,4%6,4*2 = 1,536
poz.2.2.2 - 2 szt. w budynku
gtéwnym, 0,3%0,35%2%2 = 0,42
poz.2.2.1 - 12 szt. w
budynku giéwnym 0,3*0,35*%3*12 = 3,78
poz.2.2.2a - 7 szt. w budynku
gtdéwnym, 0,3%0,35*1,3*7 = 0,9555
poz.2.2.4 - 6 szt. w budynku
gloéwnym, 0,3*0,35%2,4%6 = 1,512
poz.2.2.2b - 3 szt. w budynku
gtdéwnym 0,3*0,35%1,5*3 = 0,4725
poz.2.2.4 - 5 szt. w budynku
gtdéwnym, 0,3*0,35*%2,1*5 = 1,1025
21,7965 ~21,797 m3
7.3 KNR 20/271/5 (1)
Belki, podciagi i wience w deskowaniu Peri, stosunek obwdd/przekrdj: do
16-m/m2, wariant 1
wieniec w sciance kolankowej (9,13%4+9,54*4+3,14*4+4%4+
pod muritata 4,73*4+14,84*2)*0,25*%0,29 = 11,0084
11,0084 ~11,008 m3
7.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okraglte zebrowane, Fi 5-16-mm
((317*%3+68+54+157*2+84+
139,4*%2+47*2+70*12+42*2+71+
134*7+22*6+24*24+52*29+16%*
14+20*%20+35*16+18*3+29*8+94*
4+13*144+169*%3+4295%4) /1000) *
0,45 = 4,36851
wieneic w sciance kolankowej (9,13%4+9,54*4+3,14*4+4%4+
pod muritatag 4,73*4+14,84*%2)*0,25*%0,29*
0,12 = 1,321008
5,689518 ~5,690 t
8 Stupy zelbetowe
8.1 KNR 202/208/4 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$é do 4-m,
obwdd do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompa
poz.4.3- 2 szt. w budynku
gtdéwnym, 0,3*0,3*3*2 = 0,54
poz.4.2a- bud.gtowny 0,3*0,3*2,45 = 0,2205
poz.4.2b- bud.gtowny 0,3*0,3*%2,62*2 = 0,4716
poz.4.3- 2 szt. w budynku
gtdéwnym, 0,3*0,3*%3,62*2 = 0,6516
1,8837 ~1,884 m3
8.2 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 5-16-mm
((72,5*10+16,3*2+16,3+16*2+
22,7*5+23,2+11,9)/1000)*0,15 = 0,143175
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0,143175 ~0,143 €
9 Schody zelbetowe
9.1 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie gruboséci 8-cm, beton podawany pompa
klatka K2 1,5%3,1*3+(6+11+11+12) *
0,288*1,3 = 28,926
28,926 ~28,926 m2
9.2 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdéznicy grubosci piyty, beton
podawany pompa 28,926 10,0|m2
9.3 KNR 202/210/1 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 8m/m2, beton podawany
pompa
belki spocznikowe 0,3%0,3*%3,06*2*3+0,3*0,35*
2,81*4 = 2,8326
2,8326 ~2,833 m3
9.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 5-16-mm
K2 (352+44) /1000 = 0,396
0,396 ~0,396 t
10 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262522-6 Roboty murarskie
Sciany noéne parteru i poddasza
10.1 KNR 202/131/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw éciennych ceramicznych,
typ Max/220, grubosé 29-cm
parter bud.glowny 121,47/0,42 = 289,214286
parter bud.gltowny c.d 66/0,42 = 157,142857
poddasze budynek giowny 71,92/0,42 = 171,238095
poddasze budynek gitowny c.d 15,57/0,42 = 37,071429
654,666667 ~654,667 m2
10.2 KNR 202/131/1
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw éciennych ceramicznych,
typ Max/220, grubosé 19-cm
parter bud.giowny (6,18+6,26+6,76*2+4,83+2,11*
2+3,72+1,79+3,75+1,02+1, 54+
1,58+0,93+1,84+1,65*2)/0,19 = 286,736842
parter bud.giowny c.d (5,59+,1242,11*2+3,8+1, 79+
3,8+0,75+1,58+1,63)/0,19 = 121,894737
poddasze budynek giowny c.d (3,08+3,07+0,52+1,08+0,69)/
0,19 = 44,421053
453,052632 ~453,053 m2
10.3 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty
budynek glowny (0,9%0,66*2+0,38*0,64+0, 9*
0,38*2+1,5%0,38+0,8*0,9)*11 = 37,4572
(0,9*%0,66+1,68*0,66+0,38%*
0,64)*11 = 21,406
(0,63*0,38*2+1,61*0,38*2+
1,68%0,81+1,68%0,38)*11 = 40,7176
99,5808 ~99,58 m3
10.4 KNR 202/122/5
Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne
bud.gtowny 86*11 = 946,0
946,0 ~946,000 m
11 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262522-6 Roboty murarskie
Scianki dzialowe
11.1 KNR 27/165/2
Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw ceramicznych
Porotherm P+W (pidro i wpust), Scianka grubosci 11,5-cm
parter bud.giowny (0,78+0,9+0,94+0,55+0, 71+
1,25+1,36+0,51+0,66+0, 6+
0,68+0,23+0,97+0,25+0, 68+
0,6+0,92+1,87+0,9+0,23*2+
1,1)/0,12 = 141,0
parter bud.giowny c.d (41,7-23,16) /0,12 = 154,5
piwnica budynku gtownego (52,03-32,86) /0,12 = 159,75
455,25 ~455,250 m2
11.2 KNR 202/2003/2
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, l-warstwowo, 100-01
poddasze budynek gitowny (69,43-54,6)/0,12 = 123,583333
poddasze budynek giowny c.d (22,62-8,44)/0,12 = 118,166667
241,75 ~241,750 m2
11.3 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weiny mineralnej, pionowa z piyt
uktadanych na sucho 241,75 m2

11.4 Scianki systemowy wydzielajace kabiny prysznicowe - kalkulacja
indywidualna
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(0,11*2+0,17+0,1940,44*2+
0,26%8)/0,06 = 59,0
59,0 ~59,000 m2
12 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
Konstrukcja wiezby dachowej
12.1 KNR 202/402/5
Wiezby dachowe o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej, dachdéwke, wiezZzba o
rozpietosci 12,0'm
budynek glowny 7,1*2*(9,13*4+14,84+2*4,73) = 863,644
863,644 ~863, 644 m2
13 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
Pokrycie wiezby dachowe]
13.1 KNR 15/517/1
Pokrycie dachédw nieodeskowanych dachdéwka ceramicznag z otworami z
przykreceniem wkretami do tat, ulozenie na krokwiach ekranu
zabezpieczajgcego z folii 863, 644 m2
13.2 KNR 202/410/2
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie do 16-cm 863,644 m2
13.3 KNR 202/1113/8
Kontraty na folii - analogia
863,644/0,8 = 1 079,555
1 079,555 ~1 079,555 m
13.4 KNR 202/504/2
Pokrycie dachdéw: dachdwka zaktadkowa ceramiczna 863,644 m2
14 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
Wykonczenie komindéw ponad dachem
14.1 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci piyty 7-cm
budynek giowny (0,9%0,66*2+0,38*0,64+0, 9*
0,38*2+1,5*0,38+0,8%*0,9) = 3,4052
(0,9*%0,66+1,68*0,66+0,38%*
0,64) = 1,946
(0,63*%0,38*2+1,61*0,38*2+
1,68*0,81+1,68%0,38) = 3,7016
9,0528 ~9,05 m2
14.2 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi do 7-mm
przyjeto 80kg/m3 25,67*0,07%9,05 = 16,261945
16,261945 ~16 t
14.3 KNR 1901/586/3
Obrbébka blacha tytanowo -cynkowg, czapki komindédw wmurowanych 9,05 m2
14.4 KNR 401/735/7 (2)
Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty,
wykonanie - tynk kategorii III
budynek gitowny ((0,9+0,66)*2+0,38+0, 64+
(0,9+0,38)*2+1,5+0,38+0, 8+
0,9)*2*1,5 = 30,84
(0,9+0,66+1,68+0,66+0, 38+
0,64)*2%1,5 = 14,76
((0,63+0,38) *2+(1,61+0,38) *
2+1,68+0,81+1,68+0,38) *2*1,5 = 31,65
77,25 ~77,25 m2
14.5 KNR 28/2630/6
Tynki cienkowarstwowe i malowanie, komindéw - analogia 77,25 m2
15 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Ktadzenie rynien
Obrbébki blacharskie i elementy wyposazenia dachu
15.1 KNR 1901/584/2
Wykonanie i1 montaz obrdbek blacharskich z blachy cynkowo -tytanowej,
obrébki pasdw nadrynnowych o szeroko$ci ponad 25-cm
(9,13%4+49,54%4+3, 14%4+4% 4+
4,73*4+14,84%2)*0,4 = 60,736
60,736 ~60,7 m2
15.2 KNR 401/416/1
Uzupeinienie taw kominiarskich, tawy poziome
4,73% (4+3*2+2*2)*0,3 = 19,866
19,866 ~19,866 m
15.3 KNR 401/415/1
Uzupeinienia elementdw wyposazenia dachdw, wywietrzaki (dymniki)
przyjeto 9 = 9,0
9,0 ~9,000 szt

15.4 KNR 202/509/4 (2)

Rynny dachowe z blachy z cynkowo - tytanowej , pdlokragie o S$rednicy 15-cm

budynek giowny 9,13%449,54%4+3, 14%4+4*4+

4,73*4+14,84*2 = 151,84
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151,84 ~151, 840 m
15.5 KNR 202/510/4 (2)
Rury spustowe z blachy cynkowo -tytanowej j, rury spustowe okragite o
S$rednicy 15-cm
4%6 = 24,0
24,0 ~24,0 m
16 Ocieplenie polaci dachowe]
16.1 KNR 15/517/1
Pokrycie dachédw nieodeskowanych dachdéwka ceramicznag z otworami z
przykreceniem wkretami do tat, ulozenie na krokwiach ekranu
zabezpieczajgcego z folii - folia paroizolacyjna 863, 644 m2
16.2 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, 1l-warstwa 863, 644 m2
16.3 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weilny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepna warstwe 863, 644 m2
16.4 KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze z pityt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach,
piyty grubosci 12,5-mm 863,644 m2
16.5 KNR 202/2006/8 (2)
Dodatek za druga warstwe piyt gipsowo-kartonowych na stropach, na
rusztach, pityty gruboéci 12,5-mm 863, 644 m2
17 Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakitadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Dostawa i1 montaz okien potaciowych
17.1 ORGB 202/1027/1
Okna dachowe "Fakro"
budynek glowny 10+10+9 = 29,0
29,0 ~29,000 kpl
18 Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Dostawa i1 montaz stolarki
18.1 Dostawa i montaz stolarki okiennej
032 1,5*%1,5*2 = 4,5
033 1,5*1,5 = 2,25
001 3*2*% (1+1) = 12,0
002 3*2*% (1+1) = 12,0
003 3*%2*% (1+1) = 12,0
004 3*2*% (1+1) = 12,0
006 2,4%2,4% (1+1) = 11,52
007 2,4%2,4% (1+1) = 11,52
008, 009 0,42*%0,42* (4+1+1+1+1) = 1,4112
010 1,26%0,42% (3+2) = 2,646
001 3*1 = 3,0
002 3*1 = 3,0
003 3*1 = 3,0
004 3*1 = 3,0
006 2,4*%0,42 = 1,008
007 2,4%0,42 = 1,008
95,8632 ~95,863 m2
18.2 Dostawa 1 montaz drzwi i scianek zewnerznych
2,1%2,4%3 = 15,12
2,1%3%1 = 6,3
4,5*%3*1 = 13,5
drzwi garazowe 2 szt 3*%2,1*%2 = 12,6
2%2,4%1 = 4,8
2,1%3%1 = 6,3
58,62 ~58,620 m2
18.3 KNR 202/1017/2
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, l-dzielne peine, ponad 1,6:m2 - drzwi p.poz dostawa i montaz
012 1,1*%2,15*% (1+1+2) = 9,46
120 1,1%2,15 = 2,365
120 - dwuskrzydiowe 2*%2,1*(1+2) = 12,6
24,425 ~24 m2
18.4 KNR 202/1017/2
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, l-dzielne peine, ponad 1,6:m2 - drzwi wewnetrzne dostawa i
montaz
parter bud glownego 2,1%2,4%4+1%2,1%2+1%2,15%5+
1,1%2,15%2+1%2,15%5+1, 1*
2,15%3+1,1%2,4+4,5%3+1, 8%
2,1+1,8%2,4+1,9%2,442,1%2,4%
3+2,1%3+1,8%2,4+1,9%2,4+2,1*
2,4+2,1%2,4+2,23%2,1 = 131,548
parter bud giownego c.d 2*%2,4+41*2,1*2+1*2,15*%3+1,1*
2,15%2+1%2,15%3+1,1%2,15%2+
1,1%2,4%2+1,8%2,4%2,1%3+1, 8%
2,4%3+1,2%2,1%2 = 81,856
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poddasze bud giowny 0,92*%2,11*2+1*2,15*10+1,1%*
2,15%742,1%2,15%2+42,1%2,1 = 55,3774
piwnice bud glowny 0,9%2,1%241%2,15%8+1,1%2,15%
3+1%2,15%9+1,1%2,15%4+3%2, 1+
3*2,1 = 69,485
poddasze bud gtowny c.d 0,8*%2,15+1*2,15*3+1,1*2,15%*
3+1*2,15%4+1,1*%2,15*3 30,96
-58,62 = -58,62
-24 = -24,0
286,6064 ~287 m2
18.5 KNR 202/2103/3 (2)
Podokienniki, pdétki, lady i nakrywy, 30-50x4-cm, (granit, sjenit, wapien
zbity)
(1,5*3+3*%12+2,4*6+0,42*8+
1,26%5)*1,2 = 77,472
77,472 ~77,472 m
18.6 Dostawa i montaz klapy dymowe]j, $wietlik, wylaz na dach
3 = 3,0
3,0 ~3 kpl
19 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podidég i Scian
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian
Warstwy izolacyjne posadzek
19.1 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
parter budynek gtowny- czesc
niepodpiwniczona (350,07+209,75-358,60) *0,1 = 20,122
piwnica budynek giowny 358,60%0,1 = 35,86
55,982 ~55,98 m3
19.2 KNR 22/527/1
Iolacje pziome papa termozgrzewalna DKD, podioze betonowe - analogia
55,98/0,1 = 559,38
559,38 ~559,800 m2
19.3 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe]j
szerokie]j, izolacja pozioma podposadzkowa
parter budynek gitowny 350,07+209,75 = 559,82
poddasze budynek giowny 317,68+214,49 = 532,17
piwnica budynek giowny 358,60 = 358,6
druga warstwa folii na papie
termozgrzewalne] 559,8 = 559,8
2 010,39 ~2 010,39 m2
19.4 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa
2010,39-559,8 = 1 450,59
1 450,59 ~1 450,59 m2
19.5 KNR 202/609/4
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa -
styropian estrudowany (izolacje na gruncie)
izolacje na gruncie 559, 8 = 559,8
559,38 ~559,8 m2
19.6 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro 1 450,59 m2
19.7 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
gruboséci o 10-mm 1 450,59| 3,00|m2
19.8 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatka zbrojeniowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 450,59 m2
20 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podidég i Scian
45431000-7 Kladzenie pitytek
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian
45431000-7 Kladzenie pitytek
45262510-9 Roboty kamieniarskie

Wykonczenie posadzek

20.1 KNR 12/1118/1

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podioza

0,001 7,77 = 7,77
0,005 2,14 = 2,14
0,006 2,22 = 2,22
0,007 2,14 = 2,14
0,008 2,2 = 2,2
0,013 1,78 = 1,78
0,014 1,68 = 1,68
0,015 1,78 = 1,78
0,016 1,68 = 1,68
0,017 7,56 = 7,56
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0,018 3,76 = 3,76
0,019 3,76 = 3,76
0,020 4,74 = 4,74
0,021 4,74 = 4,74
0,022 5,95 = 5,95
0,023 5,95 = 5,95
0,027 6,83 = 6,83
0,029 6,83 = 6,83
0,031 7,56 = 7,56
0,032 1,78 = 1,78
0,033 1,68 = 1,68
0,034 1,78 = 1,78
0,035 1,68 = 1,68
0,036 3,76 = 3,76
0,037 3,76 = 3,76
0,038 4,74 = 4,74
0,039 4,74 = 4,74
0,040 5,95 = 5,95
0,041 5,95 = 5,95
1,018 2,14 = 2,14
1,019 2,22 = 2,22
1,020 2,14 = 2,14
1,021 2,2 = 2,2
1,022 6,83 = 6,83
1,023 6,83 = 6,83
1,024 7,56 = 7,56
1,025 7,56 = 7,56
1,028 3,76 = 3,76
1,029 5,95 = 5,95
1,032 3,76 = 3,76
1,033 5,95 = 5,95
-1,002 2,14 = 2,14
-1,003 2,22 = 2,22
-1,004 2,14 = 2,14
-1,005 2,2 = 2,2
-1,006 13,05 = 13,05
-1,007 13,53 = 13,53
-1,009 12,13 = 12,13
-1,010 6,83 = 6,83
-1,012 7,56 = 7,56
-1,013 1,78 = 1,78
-1,014 1,68 = 1,68
239,05 ~239,050 m2
20.2 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
poditoza c.d
-1,015 1,78 = 1,78
-1,016 1,68 = 1,68
-1,017 3,07 = 3,07
-1,018 5,95 = 5,95
-1,019 1,82 = 1,82
-1,020 2,45 = 2,45
-1,021 1,31 = 1,31
-1,022 3,07 = 3,07
-1,023 5,95 = 5,95
-1,024 1,82 = 1,82
-1,025 2,45 = 2,45
-1,026 1,31 = 1,31
-1,027 135,38 = 135,38
1,001 38,03 = 38,03
1,002 4,94 = 4,94
1,004 1,72 = 1,72
1,005 4,53 = 4,53
1,006 5,95 = 5,95
1,007 3,19 = 3,19
1,008 19,8 = 19,8
1,009 38,15 = 38,15
1,011 6,03 = 6,03
1,012 2,14 = 2,14
1,013 1,72 = 1,72
294,24 ~294,240 m2
20.3 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda kombinowana
239,05+294, 24 = 533,29
533,29 ~533,29 m2
20.4 KNR 202/1115/1
Warstwa wyrdéwnujaca polimero-cementowa, grubosé 10-15-mm
350,07+317,68+357,81+214,49 = 1 240,05
-533,29 = -533,29
706,76 ~706,760 m2
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20.5 KNR 202/1112/1 (1)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, z warstwg izolacyjna, rulonowe 706,76 m2
20.6 KNR 202/2112/2 (2)
Stopnie, proste oktadzinowe grubos$ci do 5-cm, szerokos$¢ 40-cm, (granit,
sjenit, wapien zbity)
schody zewnetrzne 20*1,55 = 31,0
31,0 ~31,000 m
20.7 KNR 202/2111/1 (2)
Posadzki peilne o grubos$ci do 3:cm z elementdw prostokatnych kamiennych, do
6-m/m2 (dtugos$é/obwdd), (granit, sjenit, wapien zbity)
pochylnia zewnetrzna,
spoczniki 1,55%1, 96+ (1,2+2%0,3) *8, 44 = 18,23
18,23 ~18,230 m2
21 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45410000-4 Tynkowanie
Tynki wewnetrzne
21.1 KNR 202/801/2 (1)
Tynki zwykle wykonane mechanicznie, $ciany i situpy, kategoria-III, budynki
do 8 kondygnacji
R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000
S$ciany zewnetrzne gr.29cm 654,662 654,662
$ciany wewnetrzne gr.1l9cm 453,053*2+323*2 = 1 552,106
$ciany dziatowe gr.l2cm 455,25%*2 = 910,5
3 117,268 ~3 117,268 m2
21.2 KNR 202/801/4 (1)
Tynki zwykle wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria-III,
budynki do 8 kondygnacji
R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000
schody 76,353/3 = 25,451
strop nad piwnica budynku
gtownego 453,132 = 453,132
478,583 ~478,583 m2
22 Kody CPV: 45432000-4 Kladzenie i wykladanie podidg, $cian i tapetowanie $cian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podidg, Scian i tapetowanie $Scian
Stropy podwieszane z pityt gipsowych
22.1 KNR 202/2007/3
Konstrukcje rusztédw pod oktadziny z piyt gipsowych, na stropach, z
ksztattownikoédw metalowych pojedynczych
strop nad parterem budynku
glownego 666,882 = 666,882
666,882 ~666,882 m2
22.2 KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze z pityt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach,
plyty grubosci 12,5-mm 666,882 m2
23 Kody CPV: 45431000-7 Ktadzenie piytek
45431200-9 Kladzenie glazury
Oktadziny $cian z piytek ceramicznych
23.1 KNR 12/829/1
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podloza
0,006 18,72-5,98 = 12,74
0,008 18,02-5,98 = 12,04
0,014 16,45-5,21 = 11,24
0,016 16,45-5,21 = 11,24
0,017 36,62-11,07 = 25,55
0,031 36,62-11,07 = 25,55
0,033 16,45-5,21 = 11,24
0,035 16,45-5,21 = 11,24
1,019 22,9 = 22,9
1,021 21,25 = 21,25
1,022 18,74 = 18,74
1,023 22,59 = 22,59
1,028 8,45*1,5*0,5 = 6,3375
1,029 26,66 = 26,66
1,032 8,45*1,5*0,5 = 6,3375
1,033 26,66 = 26,66
-1,003 19,14-5,98 = 13,16
-1,007 50,08 = 50,08
-1,010 35,17 = 35,17
-1,012 36,62 = 36,62
-1,014 16,45-5,21 = 11,24
-1,019 18,64-5,76 = 12,88
-1,021 13,55-4,62 = 8,93
-1,024 18,64-5,76 = 12,88
-1,026 13,55-4,62 = 8,93
1,002 27,67 = 27,67
1,006 26,92 = 26,92
1,009 36,32 = 36,32
1,011 22,9 = 22,9
1,012 18,78 = 18,78
1,013 13,95 = 13,95
608,745 ~608,745 m2
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23.2 KNR 12/829/9
Licowanie $cian pitytkami 30x30 na klej, metoda kompbinowana

608,745 m2

24 Kody CPV: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
Gtadzie gipsowe 1 prace malarskie

24.1 KNR 202/819/1
Sztablatura $cian gitadkich
sciany 3117,238 =
potracenia na pitytki -608, 745 =

3 117,238
-608,745

2 508,493 ~2 508,493 m2

24.2 KNR 202/819/5
Sztablatura stropdw gitadkich i spocznikéw schodowych

478,573 m2

24 .3 KNR 202/1505/9

Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych - analogia gruntowanie

powierzchni pod malowanie

tynki tradycyjne sciany 2508,493
stropy podwieszane 666,882
ocieplenie potaci dachowej 863,644
Scianki dzialowe z plyt

gipsowych 241,75%2 =
stropy pozstate 478,573 =

2 508,493
666,882
863,644

483,5
478,573

5 001,092 ~5 001,092 m2

24.4 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gitadkich bez
gruntowania, 2-krotne

5 001,092 m2

25 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Balustrady

25.1 Balustrady
balustardy zwykle zewnetrzne 3,6+6+3+5+10+3+10+10+30
balustrady dla osdb (10+5*%2+15*2+3*2+8*2+10*2+
niepeinosprawnych 8*2)*0,7 =
balustrady na schodach
zewnetrznych 12*2*0,7 =
klatka K2 40%0,32*2+4*1,5+2*4 =

80,6
75,6

16,8
39,6

212,6 ~212,600 m

26 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Dostawa 1 montaz rusztowan do prac elewacyjnych

26.1 ORGB 202/1624/3

Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac Kombi", wysoko$¢ 15-20-m

sciany zewnetrzne 654,662 =
piwnice 521,36/2 =
okna 1 drzwi 24+95,863 =

654,662
260,68
119,863

1 035,205 ~1 035,205 m2

26.2 ORGB 202/1625/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

1 035,205 m2

26.3 ORGB 202/1613/2 (1)

Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie

zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ 10-15-m, (bednarka ocynkowana)

1 035,205 m2

26.4 KNR 202/1614/2 (1)

Daszki ochronne ciagite, wzdiuz rusztowania wysokoéci do 20-m, konstrukcja

rurowa, naklady podstawowe
przyjeto 10 =

10,0 ~10,000 m2

26.5 Koszt pracy rusztowania

1 035,205 m2

27 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonhczeniowe
45262510-9 Roboty kamieniarskie
Ocieplenie i wykonczenie elewacji

27.1 KNR 23/2615/2 (1)
Ocieplenie $cian budynkéw piytami z weilny mineralnej - , wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, $ciany z cegly - analogia

1 035,205 m2

27.2 KNBK 16/101/1

Oktadziny cokoidédw, Scian i pilastré4w montaz okitadziny o obwodzie do 6

ml0x60, i1 grubosci elementdéw do 4 cm - wraz z dostawa kamienia
cokotly na elewacjach 151,84*0,5 =
S$ciany zewnetrzne i mury 191,4+136,9+48,824+27, 36+
oporowe 15,255

75,92

379,735

455,655 ~455, 655 m2

28 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonywanie pokryé¢ dachowych
Obroébki blacharskie na elewacji

28.1 KNR 1901/832/1
Wykonanie spadkdédw zaprawa cementowa
parapety 77,427*%0,35 =

27,09945

27,09945 ~27,099 m2

28.2 KNR 401/530/7

Uzupeinienie obrdébek blacharskich, podokienniki, blacha cynkowo - tytanowa 27,099 m2
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28.3 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki folia
24+95,863 = 119,863
119,863 ~119,863 m2
29 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262300-4 Betonowanie
Mury oporowe i schody zewnetrzne
29.1 KNR 201/303/2
Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyiadowczymi na
odlegtos¢ do 0.5-km, kategoria gruntu III
1,2%(2,2+1,1) /2% (12+74+30) = 229,68
1,6%(2,6+1,1)/2*74 = 219,04
2,3*3,6%7,6 = 62,928
2,3%3,39*%4,5 = 35,0865
schody 9*%2,09/2*(1,55+1,2+3*0,15) = 30,096
576,8305 ~576,831 m3
29.2 KNR 201/230/2 (2)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é do 10-m,
grunt kategorii IV, spycharka 74-kW (100-KM)
576,831-58,7765-9,588-51,18 = 457,2865
-9%2,09/2*(1,55+1,2+3*0,15) = -30,096
427,1905 ~427,191 m3
29.3 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegtoséci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdd 5-10-t
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
576,831-427,191 = 149, 64
149,64 ~149,640| 40,0|m3
29.4 KNR 202/239/5 (2)
Sciany oporowe zelbetowe (czeéé pionowa) o wysokoéci do 3:m, przekrdj
prostokatny, grubos$é¢ do 30-cm, beton podawany pompa
$ciana przy budynkach (0,1540,2) /2% (1,1+2,2) /2%
gtownych (12+30+74) = 33,495
S$cian przy sali
gimnastycznej (0,1540,2)/2*(1,1+42,6)/2*74 = 23,9575
$ciana przy schodach 2,09*8,44*0,15%0,5 = 1,32297
58,77547 ~58,775 m3
29.5 KNR 202/240/3 (2)
Sciany oporowe zelbetowe (czeéé pionowa) o wysokoéci do 4.5:m, przekrdj
prostokatny, s$rednia grubos$¢é do 30-cm, beton podawany pompa
S$ciana przy tarasie budynku
gtownego (0,15+0,3)/2*3,6*7,6 = 6,156
mur OpProwy (0,15+0,3)/2*3,39%4,5 = 3,432375
9,588375 ~9,588] 8,00[m3
29.6 KNR 202/238/1 (2)
Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (czeéé pozioma), prostokatna, o
stopie ptaskie]j, beton podawany pompa
1% (12+30+74) *1%0, 2 = 23,2
1,4*74%0,2 = 20,72
7,6%2%0,3 = 4,56
4,5*2%0,3 = 2,7
51,18 ~51,180 m3
29.7 KNR 202/218/1 (2)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
podilozu, beton podawany pompa
plyta pochylni ibiegu
schodoéw (1,55+1,2+3*0,15) *0,15*8, 44 = 4,0512
stopnie 1,55%20%0,11*0,36%0,5 = 0,6138
4,665 ~4,665 m3
29.8 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
(12+30+74+74)*72/1000+7, 6%
0,154+3552/1000 = 18,4024
18,4024 ~18,402 t
29.9 KNR 29/641/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii
Superflex-I0, szpachlowanie masa Superflex-10
(1,1+42,2)/2*(12+30+74) = 191,4
(1,1+42,6)/2%74 = 136, 9
2,09%8,44%0,5 = 8,8198
3,6%*7,6 = 27,36
3,39%4,5 = 15,255
1*(12+30+74) *2 = 232,0
1,4%74%2 = 207,2
7,6%2%2 = 30,4
4,5%2%2 = 18,0
8,44* (1,55+1,2) = 23,21
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890,5448 ~890,545 m2
30 Dostawa i1 montaz oprzetu dla niepeilnosprawnych w sanitariatach
30.1 Dosatwa i montaz oprzetu dla niepelnosprawnych w sanitariatach \ 5] [kpl
31

Dostawa i1 montaz wentylatordw wspomagajacych wentylacje grawitacyjna na komin

ach ponad dachem

31.1 Dostawa i montaz wentylatordéw wspomagajacych wentylacje grawitacyjna na

kominach ponad dachem

przyjeto 50% 86*0,5 = 43,0

43,0 ~43,000 kpl

32 Drobne elementy wyposazenia zewnetrznego
32.1 Drobne elementy wyposazenia zewnetrznego - kraty nad szachtem i inne \ 1] [kpl
33 Dostawa i mnotaz widny
33.1 Dostawa i montaz widny wraz =z konstrukcja i wykonczeniem szybu [ 1] [kpl
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