Przedmiar
Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane pawilon i przewiazki

Data: 2008-02-20
Budowa: O$rodek Rehabilitacyjny w Radwanowicach dz.nr 263/3 gm.Zabierzdéw woj.matopolskie

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45262522-6 Roboty murarskie
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45453000-7 Roboty remontowe 1 renowacyjne
45261320-3 Ktadzenie rynien
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podidg i S$cian
45431000-7 Ktadzenie piytek
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45410000-4 Tynkowanie
45432000-4 Ktadzenie 1 wykladanie podidg, Scian i tapetowanie $Scian
45431200-9 Ktadzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykohczeniowe
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

Obiekt: O$rodek Rehabilitacyjny w Radwanowicach dz.nr 263/3 gm.Zabierzdéw woj.matopolskie
Zamawiajacy: Fundacja Anny Dymnej 30-149 Krakéw ul.Balicka 12a/5b
Jednostka opracowujaca kosztorys: mgr inz. Marcin Sieja
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Spis katalogdw
Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNBK 16 Roboty kamieniarskie
KNR 12 Uktadanie pitytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem
Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1997, Wydanie III
KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupeinienia do KNR 2-02 rozdziat 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
IGM, Warszaw-Olsztyn 2002, Wydanie IV
KNR 20 Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI (uzup. KNR 2-02, tom I, rozdz.
02)
IGM, Warszawa 1998, Wydanie I
KNR 22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD (uzupeilnienie do KNR 2-02, rozdziat 05)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1998, Wydanie I
KNR 23 Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkédw "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
IGM, Warszawa-Olsztyn 1999, Wydanie I
KNR 27 Roboty murowe w systemie POROTHERM
KNR 28 Technologia docieplania budynkédw wg systemdw DRYVIT
IGM, Warszawa-Olsztyn 1999, Wydanie I
KNR 29 Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann Wysokoelastyczny system Superflex-10 (uzupeinienie
do KNR 2-02, rozdzial 06)
IGM, Warszawa 2001, Wydanie I
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakdéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
MGPiB, Krakdéw-Olsztyn 2004, Wydanie VII
KNR 202 Konstrukcje budowlane
MGPiB, Warszawa 1992, Wydanie IV
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie II
KNR 1312 Roboty budowlane elektrowni, elektrocieplowni i cieplowni zawodowych
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
IGM, Warszawa-Olsztyn 1996, Wydanie I
ORGB 202 Naktady uzupeiniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢é I-XI)
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty ziemne - wykopy pod tawy fundamentowe i sciany piwnic
1.1 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rdéwninny i nizinny 2 199,395 m3
1.2 KNR 201/303/2
Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 0.5-km, kategoria gruntu III
pawilony szer.70cm (9,7%4+48,07*%243,72*2+3, 62+
9,5%2+9,7*%2+6,9%2+3,82*2+
4,77+2,7+3,31*2)*0,7*2*3 = 587,706
pawilony tawy szer.40cm (1,1+1,56+1,48+1,1+1,16*2+
2,45+ (7,94+2,64+1,13+1,05+
2,25+1,2+2,25)*2+2,76+1,65) *
0,4%2%3 123,216
fundament pod komin (0,57%0,8240,66*0, 64*2) *2 = 2,6244
stopy fundamentowe - pawilony 1,5%*1,5*2%*3 = 13,5
przewiazki (12,48+2,05+3,74+0,96+2, 7+
6,63+2,43+10,22)*0,5*2*4 = 164,84
rozkopy ((190,498/(0,7%0,4)*1,8*1*
0,5*2+84,849/(0,4%0,4)*1,8%
1*0,5*2))*0,6-7,398 = 1 300,11075
2 191,99715 ~2 191,997 m3
1.3 KNR 201/230/2 (2)
Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos$é¢ do 10-m,
grunt kategorii IV, spycharka 74-kW (100-KM)
2199,395 2 199,395
-44,594 = -44,594
-117,541 = -117,541
-57,611 = -57,611
-14,025 = -14,025
-637,575*0,29 = -184,89675
-231,03*%0,19 = -43,8957
1 736,83155 ~1 736,832 m3
1.4 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtos$ci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdéd 5-10-t
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2199,395 = 2 199,395
-1736,832 -1 736,832
462,563 ~462,563] 40,0[m3
2 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
Roboty zelbetowe - tawy fundamentowe
2.1 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykly
pawilony szer.70cm (9,7%4+48,07*%243,72*2+3, 62+
9,5%2+9,7*%2+6,9%2+3,82*2+
4,77+2,7+3,31*2)*0,7*0,1*3 = 29,3853
pawilony tawy szer.40cm (1,1+1,56+1,48+1,1+1,16*2+
2,45+ (7,94+2,64+1,13+1,05+
2,25+1,2+2,25)*2+2,76+1,65) *
0,4%0,1*3 = 6,1608
fundament pod komin (0,57*%0,8240,66*0,64*2) *0,1 = 0,13122
stopy fundamentowe - pawilony 1,5*1,5*0,1*3 = 0,675
przewiazki (12,48+2,05+3,74+0,96+2, 7+
6,63+2,43+10,22) *0,5%0,1*4 = 8,242
44,59432 ~44,594 m3
2.2 KNR 202/202/2 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0,8-m, beton
podawany pompa
(9,7%4+48,07*%2+3,72*2+3,62+
9,5%2+9,7*%2+6,9%2+3,82*2+
4,77+2,7+3,31*%2)*0,7*0,4*3 = 117,5412
117,5412 ~117,541 m3
2.3 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé¢ do 0.6-m, beton
podawany pompa
(1,1+1,56+1,48+1,1+1,16*2+
2,45+ (7,94+2,64+1,13+1,05+
2,25+1,2+2,25)*2+2,76+1,65) *
0,4%0,4%*3 = 24,6432
(12,48+2,05+3,7440,96+2, 7+
6,63+2,43+10,22)*0,5*0,4*4 = 32,968
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57,6112 ~57,611 m3
2.4 KNR 202/204/2 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5-m3, beton
podawany pompa
(0,57*%0,82+0,66*0,64*2) *0, 4 = 0,52488
1,5%1,5%0,4*% (12+3) = 13,5
14,02488 ~14,025 m3
2.5 KNR 202/207/2 (2)
Sciany zelbetowe, grubosé 8:-cm proste o wysokodci do 4:m, beton podawany
pompa
pawilony szer.70cm (9,7%4+48,07*%243,72*2+3, 62+
9,5%2+9,7*%2+6,9%2+3,82*2+
4,77+2,7+3,31*2)*3*1,5 = 629,685
pawilony tawy szer.40cm (1,1+1,56+1,48+1,1+1,16*2+
2,45+ (7,94+2,64+1,13+1,05+
2,25+1,2+2,25)*2+2,76+1,65) *
3*1,5 = 231,03
860,715 ~860,715 m2
2.6 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany
pompa
868,605 = 868,605
-231,03 = -231,03
637,575 ~637,575| 21,0|{m2
2.7 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany
pompa
(1,1+1,56+1,48+1,1+1,16*2+
2,45+ (7,94+2,64+1,13+1,05+
2,25+1,2+2,25)*2+2,76+1,65) *
3*1,5 = 231,03
231,03 ~231,030| 11,0|m2
2.8 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 5-16-mm
tawy fundamentowe (136*%3+236+2954+236*2+1394*3+
3293)/1000%0,5 = 4,443
$ciany fundamentowe 860,175*%20%0,888/1000 = 15,276708
19,719708 ~19,720 t
2.9 KNR 29/641/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-IO,
szpachlowanie masa Superflex-10
‘tawy fundamentowe (190,498/(0,7*0,4)*0,4*2+
84,849/(0,4*%0,1)*0,4*2+
14,362/(1,5*%0,4)*1,5*2)*0,5 = 1 156,535
S$ciany fundamentowe 860,175*2 = 1 720,35
2 876,885 ~2 876,885 m2
2.10 KNR 15/527/1
Izolace poziome z papy temozgrzewalnej
izolacja na podbetonce raz
na tawach fundamentowych 44,564/0,1 = 445, 64
445,64 ~445,640| 2,00|m2
3 Strop zelbetowy w pozostalych budynkach
3.1 KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe pltaskie, grubo$é 15-cm, beton podawany pompa
strop nad parterem pawilony (9%9,5+6,4*8,7*%2+6,9*12, 73+
(2,7+4,74)/2*3,7)*3 = 895,383
895,383 ~895,383 m2
3.2 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-:-cm rdznicy w grubosci piyty, beton
podawany pompa 895,383] 3,00|m2
3.3 KNR 20/271/5 (1)
Belki, podciagi i wience w deskowaniu Peri, stosunek obwdd/przekrdj: do
16-m/m2, wariant 1
Wl 0,3%*0,25*60*9%0,5 = 20,25
W2 0,2%0,25*%12*9%0,5 = 2,7
22,95 ~22,950 m3
3.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okraglte zebrowane, Fi 5-16-mm
(((3615+344)*3+3173+298+
(3064+298)*2)/1000) *0, 6 = 13,2432
13,2432 ~13,243 t

4 Belki i podciagi zelbetowe

4.1 KNR 202/210/5 (2)

Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany
pompa

poz.2.3.1 - pawilony 0,2*%0,35*3,55*3 = 0,7455
poz.2.2.5b - , 2 szt. w
jednym pawilonie 0,2*0,35*1*2 = 0,14
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poz.2.2.3 -, 1 szt. w jednym
pawilonie, 0,3*0,5%6,7*1 = 1,005
poz.2.2.5 - , 4 szt. w jednym
pawilonie , 0,2*0,35*2,3*4 = 0,644
poz.2.2.5a - , 4 szt. w
jednym pawilonie, 0,2*0,35*1,8*4 = 0,504
3,0385 ~3,039 m3
4.2 KNR 202/210/4 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 14m/m2, beton podawany
pompa
poz.2.2.2 - , 1 szt. w jednym
pawilonie , 0,3%0,35*2*1 = 0,21
poz.2.2.1 - 5 szt. w jednym
pawilonie, 0,3%0,35*3*5 = 1,575
poz.2.2.2a - , 3 szt. w
jednym pawilonie , 0,3*0,35*1,3*3 = 0,4095
poz.2.2.4 - , 4 szt. w jednym
pawilonie, 0,3%0,35*2,4*4 = 1,008
3,2025 ~3,203 m3
4.3 KNR 20/271/5 (1)
Belki, podciagi i wience w deskowaniu Peri, stosunek obwdd/przekrdj: do
16-m/m2, wariant 1
przewiazki wieniec W1l 0,3*0,3*(12,48+2,05+3, 74+
0,96+2,7+6,63+2,43+10,22) *4 = 14,8356
wieneic w sciance kolankowej
pod murtata 209,04%0,25%0,29 = 15,1554
29,991 ~29,991 m3
4.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 5-16-mm
((317*%3+68+54+157*2+84+
139,4*%2+47*2+70*12+42*2+71+
134*7+22*6+24*24+52*29+16%*
14+420*%20+35*%16+18*3+29*8+94~*
4+13*144+169*%3+4295%4) /1000) *
0,33 = 3,203574
wieneic w sciance kolankowej
pod murtata 209,04%0,25*0,29*0,12 = 1,818648
5,022222 ~5,022 t
5 Stupy zelbetowe
5.1 KNR 202/208/4 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$é do 4-m,
obwdd do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompa
poz.4.3- , 1 szt. w jednym
pawilonie, 0,3%0,3*3*1 = 0,27
poz.4.3- , 1 szt. w jednym
pawilonie, 0,3%0,3%3,62*1 = 0,3258
poz.4.3a - pawilon 0,3*0,3*%3,62 = 0,3258
poz.4.3b - pawilon 0,3*0,3*1,78 = 0,1602
1,0818 ~1,082 m3
5.2 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okraglte zebrowane, Fi 5-16-mm
((72,5*10+16,3*2+16,3+16*2+
22,7*%5+423,2+11,9)/1000) *0,34 = 0,32453
0,32453 ~0,325 t
6 Schody zelbetowe
6.1 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie gruboséci 8-cm, beton podawany pompa
klatka K1 (1,5%3,1%2+ (12+11) *0,2888*
1,3)*3 = 53,80536
53,80536 ~53,805 m2
6.2 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdéznicy grubosci piyty, beton
podawany pompa 53,805| 10,0|m2
6.3 KNR 202/210/1 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 8m/m2, beton podawany
pompa
poz.2.2.2 0,3%0,35*%2*2*3 = 1,26
1,26 ~1,260 m3
6.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okraglte zebrowane, Fi 5-16-mm
K1 (120+84+22+61) /1000*3 = 0,861
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0,861 ~0,861 t
7 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262522-6 Roboty murarskie
Sciany nosne parteru i poddasza
7.1 KNR 202/131/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw Sciennych ceramicznych, typ
Max/220, grubos$é¢ 29-cm
parter - pawilon nr 1,2,3 118,71/0,42*3 = 847,928571
poddasze pawilon nr 1,2,3 27,52/0,42*3 = 196,571429
przewiazki - 4 szt 20*2*2,5%4 = 400,0
1 444,5 ~1 444,500 m2
7.2 KNR 202/131/1
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw Sciennych ceramicznych, typ
Max/220, grubos$é¢ 19-cm
parter - pawilon nr 1,2,3 (1,14+1,27+1,1441,78+0, 75+
1,59+4,83+2,11+2,11+3, 72+
1,79+3,75+1,02+1,58+1, 63+
0,89+0,44)/0,19*3 = 498,0
poddasze pawilon nr 1,2,3 (1,16+3,53+1,2+1,2+3,006+
1,04+3,08+1,02+0,99+1,01)/
0,19*3 = 273,0
771,0 ~771,000 m2
7.3 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegity
pawilony (0,9*0,66*2+0,38*0,64+0, 9*
0,38*2+1,5*0,38+0,8*0,9) *11~*
3 = 112,3716
112,3716 ~112,37 m3
7.4 KNR 202/122/5
Kanaty z pustakdéw spalinowe i dymowe, ceramiczne
pawilony 31*11*3 = 1 023,0
1 023,0 ~1 023,000 m
8 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262522-6 Roboty murarskie
Scianki dziatowe
8.1 KNR 27/165/2
Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw ceramicznych
Porotherm P+W (pidéro i wpust), $Scianka grubosci 11,5-cm
parter - pawilon nr 1,2,3 (45,15-31,54)/0,12*3 = 340,25
340,25 ~340,250 m2
8.2 KNR 202/2003/2
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, l-warstwowo, 100-01
poddasze pawilon nr 1,2,3 (32,54-17,29)/0,12*3 = 381,25
381,25 ~381,250 m2
8.3 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej, pionowa z piyt
ukladanych na sucho 381,25 m2
8.4 Scianki systemowy wydzielajace kabiny prysznicowe - kalkulacja indywidualna
(0,11%2+40,1740,19+0,44%2+
0,26*8)/0,06 = 59,0
59,0 ~59,000 m2
9 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
Konstrukcja wiezby dachowej
9.1 KNR 202/402/5
Wiezby dachowe o ukltadzie jetkowym z tarcicy nasyconej, dachdéwke, wiezZzba o
rozpietos$ci 12,0'm
pawilony 3%7,1%2%(9,13*%2+10,33) = 1 217,934
przewiazki (6,63+3+12,5+2,5) *3*%1,5%4 = 443,34
1 661,274 ~1 661,274 m2
10 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
Pokrycie wiezby dachowe]
10.1 KNR 15/517/1
Pokrycie dachédw nieodeskowanych dachdéwka ceramicznag z otworami z
przykreceniem wkretami do tat, ulozenie na krokwiach ekranu
zabezpieczajgcego z folii 1 661,274 m2
10.2 KNR 202/410/2
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie do 16-cm 1 661,274 m2
10.3 KNR 202/1113/8
Kontraty na folii - analogia
1661,274/0,8 = 2 076,5925
2 076,5925 ~2 076,593 m
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10.4 KNR 202/504/2
Pokrycie dachéw: dachdwka zakitadkowa ceramiczna 1 661,274 m2
11 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
Wykonczenie komindéw ponad dachem
11.1 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci piyty 7-cm
pawilony (0,9%0,66*2+0,38*0,64+0, 9*
0,38*2+1,5*0,38+0,8*0,9) *3 = 10,2156
(0,38*%0,66*2+0,9*0,38*2+
1,42*0,38+40,9%0,81+1,16%*
0,71+0,38*0,38%*2) = 3,5666
13,7822 ~13,78 m2
11.2 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi do 7-mm
przyjeto 80kg/m3 13,78*0,07*80 = 77,168
77,168 ~77 t
11.3 KNR 1901/586/3
Obrbébka blacha tytanowo -cynkowg, czapki komindéw wmurowanych 13,78 m2
11.4 KNR 401/735/7 (2)
Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty,
wykonanie - tynk kategorii III
pawilony ((0,9+0,66)*2+0,38+0, 64+
(0,9+0,38) *2+1,5+0,38+0, 8+
0,9)*3*1,5*2 = 92,52
92,52 ~92,52 m2
11.5 KNR 28/2630/6
Tynki cienkowarstwowe i malowanie, komindéw - analogia 92,52 m2
12 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Ktadzenie rynien
Obrbébki blacharskie i elementy wyposazenia dachu
12.1 KNR 1901/584/2
Wykonanie i1 montaz obrdbek blacharskich z blachy cynkowo -tytanowej,
obroébki pasdw nadrynnowych o szerokosci ponad 25-cm
307,56%0,4 = 123,024
123,024 ~123,0 m2
12.2 KNR 401/416/1
Uzupeinienie taw kominiarskich, tawy poziome
4,73% (4+3*2+2*2)*0,3 = 19,866
19,866 ~19,866 m
12.3 KNR 401/415/1
Uzupeinienia elementdw wyposazenia dachdw, wywietrzaki (dymniki)
przyjeto 9 = 9,0
9,0 ~9,000 szt
12.4 KNR 202/509/4 (2)
Rynny dachowe z blachy z cynkowo - tytanowej , pdlokragie o S$rednicy 15-cm
pawilony (9,13%2+49,54%2+3,84*2+4+
10,33*%2)*3 = 209,04
przewiazki (6,63+43+12,5+2,5) *4 = 98,52
307,56 ~307,560 m
12.5 KNR 202/510/4 (2)
Rury spustowe z blachy cynkowo -tytanowej j, rury spustowe okragite o
$rednicy 15-cm
8*7*6 = 336,0
336,0 ~336,0 m
13 Ocieplenie polaci dachowe]
13.1 KNR 15/517/1
Pokrycie dachédw nieodeskowanych dachdéwka ceramicznag z otworami z
przykreceniem wkretami do tat, ulozenie na krokwiach ekranu
zabezpieczajgcego z folii - folia paroizolacyjna 1 661,274 m2
13.2 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, 1l-warstwa 1 661,274 m2
13.3 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepna warstwe 1 661,274 m2
13.4 KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze z pityt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach,
piyty grubosci 12,5-mm 1 661,274 m2
13.5 KNR 202/2006/8 (2)
Dodatek za druga warstwe piyt gipsowo-kartonowych na stropach, na
rusztach, pityty gruboéci 12,5-mm 1 661,274 m2
14 Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakitadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Dostawa i montaz okien potaciowych

14

.1 ORGB 202/1027/1

Okna dachowe "Fakro"
sala gimnastyczna 1041042 = 22,0
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pawilony 14*3 = 42,0
budynek glowny 10+10+9 = 29,0
93,0 ~93,000 kpl
15 Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakitadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Dostawa 1 montaz stolarki
15.1 Dostawa i montaz stolarki okiennej
parter - pwilony (3*%2%442,4%2,4%6+0,42%0,42%
4+1,26%0,42*1)*3 = 179,3844
okono wykuszowe okragie 3*1,5*%2*3 = 27,0
pietro - pawilony 0,6*0,95*2*3 = 3,42
209,8044 ~209,804 m2
15.2 Dostawa 1 montaz drzwi i scianek zewnerznych
034 2,1*3*3 = 18,9
147 2,1%2,4%3 = 15,12
033 1,3*%2,4*3 = 9,36
43,38 ~43,380 m2
15.3 KNR 202/1017/2
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, l-dzielne peine, ponad 1,6:m2 - drzwi p.poz dostawa i montaz
035 1*2,4*3 = 7,2
036 1*2,4*3 = 7,2
036 1,1%2,15%*3 = 7,095
21,495 ~21 m2
15.4 KNR 202/1017/2
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, l-dzielne peine, ponad 1,6:m2 - drzwi wewnetrzne dostawa i
montaz
parter (2%2,442,1%2,4%2+1,3%2, 4+1%
2,1*2+1*2,15*%4+1,1*2,15+0, 9*
2,15+1%2,15%3+1,1%2,15*5+
1,8%2,4+2,1%2,4+2,1%3+1, 8*
2,4*%3)*3 = 245,985
poddasze (2%2,440,92%2,11+1%2,15%3+
1,1%2,15%3+0,92%2,11+1%2,15%
441,1*%2,15*%2)*3 = 106,6722
-21 = -21,0
-2,1*3*3 = -18,9
-1,3*2,4*3 = -9,36
303,3972 ~303 m2
15.5 KNR 202/2103/3 (2)
Podokienniki, pdtki, lady i nakrywy, 30-50x4-cm, (granit, sjenit, wapien
zbity)
1,8*2+1,8+0,9*3+0,9*3+2, 7%
28+3,3*%32+5,9*%4+3,3*6+0,72*
20+1,56*13 = 270,08
budynki gospodarcze 18*1,2 = 21,6
291,68 ~291,680 m
15.6 Dostawa i montaz klapy dymowe]j, $wietlik, wylaz na dach
3 = 3,0
3,0 ~3 kpl
16 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podidég i Scian
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian
Warstwy izolacyjne posadzek
16.1 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
parter pawolin nr 1,2,3 241,19*3*0,1 = 72,357
przewigzki 4*%40*%0,1 = 16,0
88,357 ~88,36 m3
16.2 KNR 22/527/1
Iolacje pziome papa termozgrzewalna DKD, podioze betonowe - analogia
88,36/0,1 = 883, 6
883, 6 ~883,600 m2
16.3 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe]j
szerokie]j, izolacja pozioma podposadzkowa
parter pawolin nr 1,2,3 241,19*3 = 723,57
poddasze pawilony nr 1,2,3 212,06+212,07+212,05 = 636,18
druga warstwa folii na papie 241,19*3 = 723,57
przewigzki 4*40 = 160,0
2 243,32 ~2 243,32 m2
16.4 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa
pawilony 1359,75 = 1 359,75
przewigzki 4*40 = 160,0
1 519,75 ~1 519,75 m2

16.

5 KNR 202/609/4
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa -
styropian estrudowany (izolacje na gruncie)
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izolacje na gruncie 241,19%3 = 723,57
przewigzki 4*40 = 160,0
883,57 ~883,6 m2
16.6 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubos$ci 20-mm,
zatarte na ostro 1 519,75 m2
16.7 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
gruboséci o 10-mm 1 519,75 3,00|m2
16.8 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatka zbrojeniowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 519,75 m2
17 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podidég i $cian
45431000-7 Kladzenie pitytek
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian
45431000-7 Kladzenie pitytek
45262510-9 Roboty kamieniarskie
Wykonczenie posadzek
17.1 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podioza
0,047+0,068+0,089 1,9*3 = 5,7
0,048+0,069+0,090 1,95*3 = 5,85
0,052+0,073+0,094 1,78*3 = 5,34
0,053+0,074+0,095 1,68*3 = 5,04
0,054+0,075+0,096 1,78*3 = 5,34
0,055+0,076+0,097 1,68*3 = 5,04
0,056+0,077+0,098 7,56%3 = 22,68
0,057+0,078+0,099 3,76*3 = 11,28
0,058+0,079+0,100 3,76*3 = 11,28
0,059+0,080+0,101 4,74%3 = 14,22
0,060+0,081+0,102 4,74%3 = 14,22
0,061+0,082+0,103 5,95%3 = 17,85
0,062+0,083+0,104 5,95%3 = 17,85
0,046+0,067+0,088 3,11%3 = 9,33
151,02 ~151,020 m2
17.2 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
poditoza c.d
1,036+1,051+1,066 11,29*3 = 33,87
1,037+1,052+1,067 6,96*3 = 20,88
1,038+1,059+1,068 6,83*3 = 20,49
1,039+1,060+1,069 7,56%3 = 22,68
1,040+1,061+1,070 7,56%3 = 22,68
1,043+1,058+1,073 3,76*3 = 11,28
1,044+1,059+1,074 5,95%3 = 17,85
1,047+1,062+1,077 3,76%3 = 11,28
1,048+1,063+1,078 5,95%3 = 17,85
178,86 ~178,860 m2
17.3 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda kombinowana
151,02+178,86 = 329,88
329,88 ~329,88 m2
17.4 KNR 202/1115/1
Warstwa wyrdéwnujaca polimero-cementowa, grubosé 10-15-mm
1359,75-329, 88 = 1 029,87
przewigzki 4*40 = 160,0
1 189,87 ~1 189,870 m2
17.5 KNR 202/1112/1 (1)
Posadzki z wykltadziny z tworzyw sztucznych, z warstwa izolacyjna, rulonowe 1 189,87 m2
18 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45410000-4 Tynkowanie
Tynki wewnetrzne
18.1 KNR 202/801/2 (1)
Tynki zwykle wykonane mechanicznie, $ciany i situpy, kategoria-III, budynki
do 8 kondygnacji
R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000
S$ciany zewnetrzne gr.29cm 1444,50 = 1 444,5
$ciany wewnetrzne gr.1l9cm T71*2 = 1 542,0
$ciany dziatowe gr.l2cm 340,25%2 = 680,5
3 667,0 ~3 667,000 m2

18.2 KNR 202/801/4 (1)

Tynki zwykle wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria-III,

budynki do 8 kondygnacji
R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000
schody 76,353/3

= 25,451
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25,451 <25,451 m2
19 Kody CPV: 45432000-4 Ktadzenie i wykltadanie podidg, Scian i tapetowanie Scian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podidg, Scian i tapetowanie $Scian
Stropy podwieszane z pityt gipsowych
19.1 KNR 202/2007/3
Konstrukcje ruszté4w pod oktadziny z piyt gipsowych, na stropach, z
ksztattownikédw metalowych pojedynczych
strop nad parterem 241,19*3 = 723,57
723,57 ~723,570 m2
19.2 KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze z pityt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach,
piyty grubosci 12,5-mm 723,57 m2
20 Kody CPV: 45431000-7 Ktadzenie piytek
45431200-9 Kladzenie glazury
Oktadziny $cian z piytek ceramicznych
20.1 KNR 12/829/1
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podloza
0,048+0,069+0,090 (14,09-5,59) *3 = 25,5
0,053+0,074+0,095 (16,45-5,21)*3 = 33,72
0,055+0,076+0,097 (16,03-5,21) *3 = 32,46
0,056+0,077+0,098 (36,62-11,07) *3 = 76,65
1,036+1,051+1,066 13,36*1,5*0,5*3 = 30,06
1,037+1,052+1,067 30,65*3 = 91,95
1,043+1,058+1,073 8,45*1,5*0,5*3 = 19,0125
1,044+1,059+1,074 26,66*3 = 79,98
1,047+1,062+1,077 8,45*1,5*%0,5*3 = 19,0125
1,048+1,063+1,078 26,66*3 = 79,98
488,325 ~488,325 m2
20.2 KNR 12/829/9
Licowanie $cian pitytkami 30x30 na klej, metoda kompbinowana 488,325 m2
21 Kody CPV: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
Gtadzie gipsowe 1 prace malarskie
21.1 KNR 202/819/1
Sztablatura Scian gitadkich
sciany 3667 = 3 667,0
potracenia na pitytki -488,325 = -488,325
3 178,675 ~3 178,675 m2
21.2 KNR 202/819/5
Sztablatura stropdw gtadkich i spocznikdé4w schodowych 53,805 m2
21.3 KNR 202/1505/9
Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych
tynki tradycyjne sciany 3178,675 = 3 178,675
stropy podwieszane 723,57 = 723,57
ocieplenie potaci dachowej 1661,274 = 1 661,274
Scianki dzialowe z plyt
gipsowych 381,25*2 = 762,5
stropy pozstate 53,805 = 53,805
6 379,824 ~6 379,824 m2
21.4 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gitadkich bez
gruntowania, 2-krotne 6 379,824 m2
22 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Balustrady
22.1 Balustrady
balustrady dla osdb (10+5*%2+15*2+3*2+8*2+10*2+
niepeinosprawnych 8*2)*0,1 = 10,8
balustrady na schodach
zewnetrznych 12*%2*0,1 = 2,4
klatka K1 (22*0,32*2+1,5*2+3+1,5) *3 = 64,74
77,94 ~77, 940 m
23 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Dostawa i1 montaz rusztowan do prac elewacyjnych
23.1 ORGB 202/1624/3
Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac Kombi", wysokos$é 15-20-m
sciany zewnetrzne 1444,5 = 1 444,5
okna i drzwi 209,804+43, 38 = 253,184
1 697,684 ~1 697,684 m2
23.2 ORGB 202/1625/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 1 697,684 m2
23.3 ORGB 202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie
zewnetrzne przys$cienne, wysokos$¢ 10-15-m, (bednarka ocynkowana) 1 697,684 m2
23.4 KNR 202/1614/2 (1)
Daszki ochronne ciagite, wzdiuz rusztowania wysoko$éci do 20-:m, konstrukcja
rurowa, naklady podstawowe
przyjeto 20 = 20,0
20,0 ~20,000 m2
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23.5 Koszt pracy rusztowania 1 697,684 m2
24 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykohczeniowe
45262510-9 Roboty kamieniarskie
Ocieplenie i wykonczenie elewacji
24.1 KNR 23/2615/2 (1)
Ocieplenie $Scian budynkéw piytami z weilny mineralnej - , wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, $ciany z cegly - analogia 1 697,684 m2
24.2 KNBK 16/101/1
Oktadziny cokoidédw, Scian i pilastré4w montaz okitadziny o obwodzie do 6
ml0x60, i grubosci elementdéw do 4 cm - wraz z dostawa kamienia
cokoly na elewacjach 307,56*0,5 = 153,78
153,78 ~153,780 m2
25 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokryé¢ dachowych
Obroébki blacharskie na elewacji
25.1 KNR 1901/832/1
Wykonanie spadkdéw zaprawa cementowa
parapety 291,68*%0,35 = 102,088
102,088 ~102,088 m2
25.2 KNR 401/530/7
Uzupeinienie obrdébek blacharskich, podokienniki, blacha cynkowo - tytanowa 102,088 m2
25.3 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki folia
209,804+43, 38 = 253,184
253,184 ~253,184 m2
26 Dostawa i montaz oprzetu dla niepeilnosprawnych w sanitariatach
26.1 Dosatwa i1 montaz oprzetu dla niepelnosprawnych w sanitariatach \ 1] [kpl
27 Drobne elementy wyposazenia zewnetrznego
27.1 Drobne elementy wyposazenia zewnetrznego - kraty nad szachtem i inne \ 1] [kpl
28 Dostawa i1 montaz wentylatordw wspomagajacych wentylacje grawitacyjna na kominach ponad dachem

28.1 Dostawa 1 montaz wentylatordw wspomagajacych wentylacje grawitacyjna na
kominach ponad dachem
przyjeto 50% (31*3)*0,5 = 46,5
46,5 ~47 kpl
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