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Przedmiar

Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane pawilon i przewiązki

Data: 2008-02-20
Budowa: Ośrodek Rehabilitacyjny w Radwanowicach dz.nr 263/3 gm.Zabierzów woj.małopolskie

Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45262310-7  Zbrojenie
45262300-4  Betonowanie
45262522-6  Roboty murarskie
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6  Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45261320-3  Kładzenie rynien
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek
45262510-9  Roboty kamieniarskie
45410000-4  Tynkowanie
45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45431200-9  Kładzenie glazury
45442100-8  Roboty malarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad
45262512-3  Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych

Obiekt: Ośrodek Rehabilitacyjny w Radwanowicach dz.nr 263/3 gm.Zabierzów woj.małopolskie
Zamawiający: Fundacja Anny Dymnej 30-149 Kraków ul.Balicka 12a/5b

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Marcin Sieja
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNBK 16 Roboty kamieniarskie
KNR 12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem 

Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1997, Wydanie III

KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
IGM, Warszaw-Olsztyn 2002, Wydanie IV

KNR 20 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI (uzup. KNR 2-02, tom I, rozdz. 
02)
IGM, Warszawa 1998, Wydanie I

KNR 22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 05)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1998, Wydanie I

KNR 23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
IGM, Warszawa-Olsztyn 1999, Wydanie I

KNR 27 Roboty murowe w systemie POROTHERM
KNR 28 Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT

IGM, Warszawa-Olsztyn 1999, Wydanie I
KNR 29 Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann Wysokoelastyczny system Superflex-10  (uzupełnienie

do KNR 2-02, rozdział 06)
IGM, Warszawa 2001, Wydanie I

KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wydanie VII

KNR 202 Konstrukcje budowlane
MGPiB, Warszawa 1992, Wydanie IV

KNR 401 Roboty remontowe budowlane
MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie II

KNR 1312 Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

IGM, Warszawa-Olsztyn 1996, Wydanie I
ORGB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty ziemne - wykopy pod ławy  fundamentowe i sciany piwnic

1.1 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny 2 199,395 m3

1.2 KNR 201/303/2
Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na 
odległość do 0.5·km, kategoria gruntu III
pawilony szer.70cm (9,7*4+8,07*2+3,72*2+3,62+ 

9,5*2+9,7*2+6,9*2+3,82*2+ 
4,77+2,7+3,31*2)*0,7*2*3 = 587,706

pawilony ławy szer.40cm (1,1+1,56+1,48+1,1+1,16*2+ 
2,45+(7,94+2,64+1,13+1,05+ 
2,25+1,2+2,25)*2+2,76+1,65)* 
0,4*2*3 = 123,216

fundament pod komin (0,57*0,82+0,66*0,64*2)*2 = 2,6244
stopy fundamentowe - pawilony 1,5*1,5*2*3 = 13,5
przewiazki (12,48+2,05+3,74+0,96+2,7+ 

6,63+2,43+10,22)*0,5*2*4 = 164,84
rozkopy ((190,498/(0,7*0,4)*1,8*1* 

0,5*2+84,849/(0,4*0,4)*1,8* 
1*0,5*2))*0,6-7,398 = 1 300,11075

2 191,99715 ~2 191,997 m3
1.3 KNR 201/230/2 (2)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, 
grunt kategorii IV, spycharka 74·kW (100·KM)

2199,395 = 2 199,395
-44,594 = -44,594
-117,541 = -117,541
-57,611 = -57,611
-14,025 = -14,025
-637,575*0,29 = -184,89675
-231,03*0,19 = -43,8957

1 736,83155 ~1 736,832 m3
1.4 KNR 201/214/4 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2199,395 = 2 199,395
-1736,832 = -1 736,832

462,563 ~462,563 40,0 m3
2 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe

45262310-7  Zbrojenie
45262300-4  Betonowanie

Roboty żelbetowe - ławy fundamentowe
2.1 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły
pawilony szer.70cm (9,7*4+8,07*2+3,72*2+3,62+ 

9,5*2+9,7*2+6,9*2+3,82*2+ 
4,77+2,7+3,31*2)*0,7*0,1*3 = 29,3853

pawilony ławy szer.40cm (1,1+1,56+1,48+1,1+1,16*2+ 
2,45+(7,94+2,64+1,13+1,05+ 
2,25+1,2+2,25)*2+2,76+1,65)* 
0,4*0,1*3 = 6,1608

fundament pod komin (0,57*0,82+0,66*0,64*2)*0,1 = 0,13122
stopy fundamentowe - pawilony 1,5*1,5*0,1*3 = 0,675
przewiazki (12,48+2,05+3,74+0,96+2,7+ 

6,63+2,43+10,22)*0,5*0,1*4 = 8,242
44,59432 ~44,594 m3

2.2 KNR 202/202/2 (2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,8·m, beton 
podawany pompą

(9,7*4+8,07*2+3,72*2+3,62+ 
9,5*2+9,7*2+6,9*2+3,82*2+ 
4,77+2,7+3,31*2)*0,7*0,4*3 = 117,5412

117,5412 ~117,541 m3
2.3 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton 
podawany pompą

(1,1+1,56+1,48+1,1+1,16*2+ 
2,45+(7,94+2,64+1,13+1,05+ 
2,25+1,2+2,25)*2+2,76+1,65)* 
0,4*0,4*3 = 24,6432
(12,48+2,05+3,74+0,96+2,7+ 
6,63+2,43+10,22)*0,5*0,4*4 = 32,968



Radwanowice - mimo wszystko- projekt wykonawczy - pawilony i przewiązkiZuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 228)
strona nr: 4

Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane pawilon i przewiązki

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
57,6112 ~57,611 m3

2.4 KNR 202/204/2 (2)
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5·m3, beton 
podawany pompą

(0,57*0,82+0,66*0,64*2)*0,4 = 0,52488
1,5*1,5*0,4*(12+3) = 13,5

14,02488 ~14,025 m3
2.5 KNR 202/207/2 (2)

Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 4·m, beton podawany 
pompą
pawilony szer.70cm (9,7*4+8,07*2+3,72*2+3,62+ 

9,5*2+9,7*2+6,9*2+3,82*2+ 
4,77+2,7+3,31*2)*3*1,5 = 629,685

pawilony ławy szer.40cm (1,1+1,56+1,48+1,1+1,16*2+ 
2,45+(7,94+2,64+1,13+1,05+ 
2,25+1,2+2,25)*2+2,76+1,65)* 
3*1,5 = 231,03

860,715 ~860,715 m2
2.6 KNR 202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą

868,605 = 868,605
-231,03 = -231,03

637,575 ~637,575 21,0 m2
2.7 KNR 202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą

(1,1+1,56+1,48+1,1+1,16*2+ 
2,45+(7,94+2,64+1,13+1,05+ 
2,25+1,2+2,25)*2+2,76+1,65)* 
3*1,5 = 231,03

231,03 ~231,030 11,0 m2
2.8 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm
ławy fundamentowe (136*3+236+295+236*2+1394*3+ 

3293)/1000*0,5 = 4,443
ściany fundamentowe 860,175*20*0,888/1000 = 15,276708

19,719708 ~19,720 t
2.9 KNR 29/641/1

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0,
szpachlowanie masą Superflex-10
˙ławy fundamentowe (190,498/(0,7*0,4)*0,4*2+ 

84,849/(0,4*0,1)*0,4*2+ 
14,362/(1,5*0,4)*1,5*2)*0,5 = 1 156,535

ściany fundamentowe 860,175*2 = 1 720,35
2 876,885 ~2 876,885 m2

2.10 KNR 15/527/1
Izolace poziome z papy temozgrzewalnej
izolacja na podbetonce raz 
na ławach fundamentowych

 
44,564/0,1 = 445,64

445,64 ~445,640 2,00 m2
3 Strop żelbetowy w pozostałych budynkach
3.1 KNR 202/216/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą
strop nad parterem pawilony (9*9,5+6,4*8,7*2+6,9*12,73+ 

(2,7+4,74)/2*3,7)*3 = 895,383
895,383 ~895,383 m2

3.2 KNR 202/216/5 (2)
Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton 
podawany pompą 895,383 3,00 m2

3.3 KNR 20/271/5 (1)
Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu Peri, stosunek obwód/przekrój: do 
16·m/m2, wariant 1
W1 0,3*0,25*60*9*0,5 = 20,25
W2 0,2*0,25*12*9*0,5 = 2,7

22,95 ~22,950 m3
3.4 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm

(((3615+344)*3+3173+298+ 
(3064+298)*2)/1000)*0,6 = 13,2432

13,2432 ~13,243 t
4 Belki i podciągi żelbetowe
4.1 KNR 202/210/5 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany
pompą
poz.2.3.1 - pawilony 0,2*0,35*3,55*3 = 0,7455
poz.2.2.5b - , 2 szt. w 
jednym pawilonie

 
0,2*0,35*1*2 = 0,14



Radwanowice - mimo wszystko- projekt wykonawczy - pawilony i przewiązkiZuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 228)
strona nr: 5

Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane pawilon i przewiązki

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
poz.2.2.3 -, 1 szt. w jednym 
pawilonie,

 
0,3*0,5*6,7*1 = 1,005

poz.2.2.5 - , 4 szt. w jednym
pawilonie ,

 
0,2*0,35*2,3*4 = 0,644

poz.2.2.5a - , 4 szt. w 
jednym pawilonie,

 
0,2*0,35*1,8*4 = 0,504

3,0385 ~3,039 m3
4.2 KNR 202/210/4 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany
pompą
poz.2.2.2 - , 1 szt. w jednym
pawilonie ,

 
0,3*0,35*2*1 = 0,21

poz.2.2.1 -  5 szt. w jednym 
pawilonie,

 
0,3*0,35*3*5 = 1,575

poz.2.2.2a - , 3 szt. w 
jednym pawilonie ,

 
0,3*0,35*1,3*3 = 0,4095

poz.2.2.4 - , 4 szt. w jednym
pawilonie,

 
0,3*0,35*2,4*4 = 1,008

3,2025 ~3,203 m3
4.3 KNR 20/271/5 (1)

Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu Peri, stosunek obwód/przekrój: do 
16·m/m2, wariant 1
przewiązki wieniec W1 0,3*0,3*(12,48+2,05+3,74+ 

0,96+2,7+6,63+2,43+10,22)*4 = 14,8356
wieneic w sciance kolankowej 
pod murłatą

 
209,04*0,25*0,29 = 15,1554

29,991 ~29,991 m3
4.4 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm

((317*3+68+54+157*2+84+ 
139,4*2+47*2+70*12+42*2+71+ 
134*7+22*6+24*24+52*29+16* 
14+20*20+35*16+18*3+29*8+94* 
4+13*14+169*3+295*4)/1000)* 
0,33 = 3,203574

wieneic w sciance kolankowej 
pod murłatą

 
209,04*0,25*0,29*0,12 = 1,818648

5,022222 ~5,022 t
5 Słupy żelbetowe
5.1 KNR 202/208/4 (2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, 
obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą
poz.4.3- , 1 szt. w jednym 
pawilonie,

 
0,3*0,3*3*1 = 0,27

poz.4.3- , 1 szt. w jednym 
pawilonie,

 
0,3*0,3*3,62*1 = 0,3258

poz.4.3a - pawilon 0,3*0,3*3,62 = 0,3258
poz.4.3b - pawilon 0,3*0,3*1,78 = 0,1602

1,0818 ~1,082 m3
5.2 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm

((72,5*10+16,3*2+16,3+16*2+ 
22,7*5+23,2+11,9)/1000)*0,34 = 0,32453

0,32453 ~0,325 t
6 Schody żelbetowe
6.1 KNR 202/218/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą
klatka K1 (1,5*3,1*2+(12+11)*0,2888* 

1,3)*3 = 53,80536
53,80536 ~53,805 m2

6.2 KNR 202/218/6 (2)
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton 
podawany pompą 53,805 10,0 m2

6.3 KNR 202/210/1 (2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton podawany 
pompą
poz.2.2.2 0,3*0,35*2*2*3 = 1,26

1,26 ~1,260 m3
6.4 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm
K1 (120+84+22+61)/1000*3 = 0,861
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
0,861 ~0,861 t

7 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262522-6  Roboty murarskie

Ściany nośne parteru i poddasza
7.1 KNR 202/131/2

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ
Max/220, grubość 29·cm
parter - pawilon nr 1,2,3 118,71/0,42*3 = 847,928571
poddasze pawilon nr 1,2,3 27,52/0,42*3 = 196,571429
przewiązki - 4 szt 20*2*2,5*4 = 400,0

1 444,5 ~1 444,500 m2
7.2 KNR 202/131/1

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ
Max/220, grubość 19·cm
parter - pawilon nr 1,2,3 (1,14+1,27+1,14+1,78+0,75+ 

1,59+4,83+2,11+2,11+3,72+ 
1,79+3,75+1,02+1,58+1,63+ 
0,89+0,44)/0,19*3 = 498,0

poddasze pawilon nr 1,2,3 (1,16+3,53+1,2+1,2+3,06+ 
1,04+3,08+1,02+0,99+1,01)/ 
0,19*3 = 273,0

771,0 ~771,000 m2
7.3 KNR 202/122/1

Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły
pawilony (0,9*0,66*2+0,38*0,64+0,9* 

0,38*2+1,5*0,38+0,8*0,9)*11* 
3 = 112,3716

112,3716 ~112,37 m3
7.4 KNR 202/122/5

Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne
pawilony 31*11*3 = 1 023,0

1 023,0 ~1 023,000 m
8 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe

45262522-6  Roboty murarskie
Ścianki działowe

8.1 KNR 27/165/2
Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5·cm
parter - pawilon nr 1,2,3 (45,15-31,54)/0,12*3 = 340,25

340,25 ~340,250 m2
8.2 KNR 202/2003/2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, 
ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01
poddasze pawilon nr 1,2,3 (32,54-17,29)/0,12*3 = 381,25

381,25 ~381,250 m2
8.3 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt 
układanych na sucho 381,25 m2

8.4 Ścianki systemowy wydzielające kabiny prysznicowe - kalkulacja indywidualna
(0,11*2+0,17+0,19+0,44*2+ 
0,26*8)/0,06 = 59,0

59,0 ~59,000 m2
9 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
Konstrukcja więźby dachowej

9.1 KNR 202/402/5
Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej, dachówkę, więźba o 
rozpiętości 12,0·m
pawilony 3*7,1*2*(9,13*2+10,33) = 1 217,934
przewiązki (6,63+3+12,5+2,5)*3*1,5*4 = 443,34

1 661,274 ~1 661,274 m2
10 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261200-6  Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
Pokrycie więźby dachowej

10.1 KNR 15/517/1
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii 1 661,274 m2

10.2 KNR 202/410/2
Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie do 16·cm 1 661,274 m2

10.3 KNR 202/1113/8
Kontrały na folii - analogia

1661,274/0,8 = 2 076,5925
2 076,5925 ~2 076,593 m
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Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane pawilon i przewiązki

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
10.4 KNR 202/504/2

Pokrycie dachów: dachówka zakładkowa ceramiczna 1 661,274 m2
11 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45262522-6  Roboty murarskie

Wykończenie kominów ponad dachem
11.1 KNR 202/219/5

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm
pawilony (0,9*0,66*2+0,38*0,64+0,9* 

0,38*2+1,5*0,38+0,8*0,9)*3 = 10,2156
(0,38*0,66*2+0,9*0,38*2+ 
1,42*0,38+0,9*0,81+1,16* 
0,71+0,38*0,38*2) = 3,5666

13,7822 ~13,78 m2
11.2 KNR 202/290/2 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7·mm
przyjeto 80kg/m3 13,78*0,07*80 = 77,168

77,168 ~77 t
11.3 KNR 1901/586/3

Obróbka blachą tytanowo -cynkową, czapki kominów wmurowanych 13,78 m2
11.4 KNR 401/735/7 (2)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, 
wykonanie - tynk kategorii III
pawilony ((0,9+0,66)*2+0,38+0,64+ 

(0,9+0,38)*2+1,5+0,38+0,8+ 
0,9)*3*1,5*2 = 92,52

92,52 ~92,52 m2
11.5 KNR 28/2630/6

Tynki cienkowarstwowe i malowanie, kominów - analogia 92,52 m2
12 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320-3  Kładzenie rynien
Obróbki blacharskie i elementy wyposażenia dachu

12.1 KNR 1901/584/2
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo -tytanowej, 
obróbki pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25·cm

307,56*0,4 = 123,024
123,024 ~123,0 m2

12.2 KNR 401/416/1
Uzupełnienie ław kominiarskich, ławy poziome

4,73*(4+3*2+2*2)*0,3 = 19,866
19,866 ~19,866 m

12.3 KNR 401/415/1
Uzupełnienia elementów wyposażenia dachów, wywietrzaki (dymniki)
przyjeto 9 = 9,0

9,0 ~9,000 szt
12.4 KNR 202/509/4 (2)

Rynny dachowe z blachy z cynkowo - tytanowej , półokrągłe o średnicy 15·cm
pawilony (9,13*2+9,54*2+3,84*2+4+ 

10,33*2)*3 = 209,04
przewiązki (6,63+3+12,5+2,5)*4 = 98,52

307,56 ~307,560 m
12.5 KNR 202/510/4 (2)

Rury spustowe z blachy cynkowo -tytanowej j, rury spustowe okrągłe o 
średnicy 15·cm

8*7*6 = 336,0
336,0 ~336,0 m

13 Ocieplenie połaci dachowej
13.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii - folia paroizolacyjna 1 661,274 m2

13.2 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1·warstwa 1 661,274 m2

13.3 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę 1 661,274 m2

13.4 KNR 202/2006/4 (2)
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, 
płyty grubości 12,5·mm 1 661,274 m2

13.5 KNR 202/2006/8 (2)
Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na 
rusztach, płyty grubości 12,5·mm 1 661,274 m2

14 Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Dostawa i montaż okien połaciowych
14.1 ORGB 202/1027/1

Okna dachowe "Fakro"
sala gimnastyczna 10+10+2 = 22,0
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Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane pawilon i przewiązki

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
pawilony 14*3 = 42,0
budynek głowny 10+10+9 = 29,0

93,0 ~93,000 kpl
15 Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Dostawa i montaż stolarki

15.1 Dostawa i montaz stolarki okiennej
parter -  pwilony (3*2*4+2,4*2,4*6+0,42*0,42* 

4+1,26*0,42*1)*3 = 179,3844
okono wykuszowe okragłe 3*1,5*2*3 = 27,0
pietro - pawilony 0,6*0,95*2*3 = 3,42

209,8044 ~209,804 m2
15.2 Dostawa i montaż drzwi i scianek zewnęrznych

034 2,1*3*3 = 18,9
147 2,1*2,4*3 = 15,12
033 1,3*2,4*3 = 9,36

43,38 ~43,380 m2
15.3 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6·m2 - drzwi p.poż dostawa i montaż
035 1*2,4*3 = 7,2
036 1*2,4*3 = 7,2
036 1,1*2,15*3 = 7,095

21,495 ~21 m2
15.4 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6·m2 - drzwi wewnetrzne dostawa i 
montaż
parter (2*2,4+2,1*2,4*2+1,3*2,4+1* 

2,1*2+1*2,15*4+1,1*2,15+0,9*
2,15+1*2,15*3+1,1*2,15*5+ 
1,8*2,4+2,1*2,4+2,1*3+1,8* 
2,4*3)*3 = 245,985

poddasze (2*2,4+0,92*2,11+1*2,15*3+ 
1,1*2,15*3+0,92*2,11+1*2,15*
4+1,1*2,15*2)*3 = 106,6722
-21 = -21,0
-2,1*3*3 = -18,9
-1,3*2,4*3 = -9,36

303,3972 ~303 m2
15.5 KNR 202/2103/3 (2)

Podokienniki, półki, lady i nakrywy, 30-50x4·cm, (granit, sjenit, wapień 
zbity)

1,8*2+1,8+0,9*3+0,9*3+2,7* 
28+3,3*32+5,9*4+3,3*6+0,72* 
20+1,56*13 = 270,08

budynki gospodarcze 18*1,2 = 21,6
291,68 ~291,680 m

15.6 Dostawa i montaz klapy dymowej, świetlik, wyłaz na dach
3 = 3,0

3,0 ~3 kpl
16 Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
Warstwy izolacyjne posadzek

16.1 KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
parter pawolin nr 1,2,3 241,19*3*0,1 = 72,357
przewiązki 4*40*0,1 = 16,0

88,357 ~88,36 m3
16.2 KNR 22/527/1

Iolacje pziome papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe - analogia
88,36/0,1 = 883,6

883,6 ~883,600 m2
16.3 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
parter pawolin nr 1,2,3 241,19*3 = 723,57
poddasze pawilony nr 1,2,3 212,06+212,07+212,05 = 636,18
druga warstwa folii na papie 241,19*3 = 723,57
przewiązki 4*40 = 160,0

2 243,32 ~2 243,32 m2
16.4 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa
pawilony 1359,75 = 1 359,75
przewiązki 4*40 = 160,0

1 519,75 ~1 519,75 m2
16.5 KNR 202/609/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa - 
styropian estrudowany (izolacje na gruncie)
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
izolacje na gruncie 241,19*3 = 723,57
przewiązki 4*40 = 160,0

883,57 ~883,6 m2
16.6 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, 
zatarte na ostro 1 519,75 m2

16.7 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10·mm 1 519,75 3,00 m2

16.8 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatką zbrojeniową
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 519,75 m2

17 Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek
45262510-9  Roboty kamieniarskie

Wykończenie posadzek
17.1 KNR 12/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 
podłoża
0,047+0,068+0,089 1,9*3 = 5,7
0,048+0,069+0,090 1,95*3 = 5,85
0,052+0,073+0,094 1,78*3 = 5,34
0,053+0,074+0,095 1,68*3 = 5,04
0,054+0,075+0,096 1,78*3 = 5,34
0,055+0,076+0,097 1,68*3 = 5,04
0,056+0,077+0,098 7,56*3 = 22,68
0,057+0,078+0,099 3,76*3 = 11,28
0,058+0,079+0,100 3,76*3 = 11,28
0,059+0,080+0,101 4,74*3 = 14,22
0,060+0,081+0,102 4,74*3 = 14,22
0,061+0,082+0,103 5,95*3 = 17,85
0,062+0,083+0,104 5,95*3 = 17,85
0,046+0,067+0,088 3,11*3 = 9,33

151,02 ~151,020 m2
17.2 KNR 12/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 
podłoża c.d
1,036+1,051+1,066 11,29*3 = 33,87
1,037+1,052+1,067 6,96*3 = 20,88
1,038+1,059+1,068 6,83*3 = 20,49
1,039+1,060+1,069 7,56*3 = 22,68
1,040+1,061+1,070 7,56*3 = 22,68
1,043+1,058+1,073 3,76*3 = 11,28
1,044+1,059+1,074 5,95*3 = 17,85
1,047+1,062+1,077 3,76*3 = 11,28
1,048+1,063+1,078 5,95*3 = 17,85

178,86 ~178,860 m2
17.3 KNR 12/1118/9

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30·cm, metoda kombinowana

151,02+178,86 = 329,88
329,88 ~329,88 m2

17.4 KNR 202/1115/1
Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15·mm

1359,75-329,88 = 1 029,87
przewiązki 4*40 = 160,0

1 189,87 ~1 189,870 m2
17.5 KNR 202/1112/1 (1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe 1 189,87 m2
18 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

45410000-4  Tynkowanie
Tynki wewnętrzne

18.1 KNR 202/801/2 (1)
Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·III, budynki
do 8 kondygnacji
R= 2,500   M= 1,000   S= 1,000
ściany zewnetrzne gr.29cm 1444,50 = 1 444,5
ściany wewnetrzne gr.19cm 771*2 = 1 542,0
ściany działowe gr.12cm 340,25*2 = 680,5

3 667,0 ~3 667,000 m2
18.2 KNR 202/801/4 (1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria·III, 
budynki do 8 kondygnacji
R= 2,500   M= 1,000   S= 1,000
schody 76,353/3 = 25,451
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
25,451 ~25,451 m2

19 Kody CPV: 45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

Stropy podwieszane z płyt gipsowych
19.1 KNR 202/2007/3

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z 
kształtowników metalowych pojedynczych
strop nad parterem 241,19*3 = 723,57

723,57 ~723,570 m2
19.2 KNR 202/2006/4 (2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, 
płyty grubości 12,5·mm 723,57 m2

20 Kody CPV: 45431000-7  Kładzenie płytek
45431200-9  Kładzenie glazury

Okładziny ścian z płytek ceramicznych
20.1 KNR 12/829/1

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
0,048+0,069+0,090 (14,09-5,59)*3 = 25,5
0,053+0,074+0,095 (16,45-5,21)*3 = 33,72
0,055+0,076+0,097 (16,03-5,21)*3 = 32,46
0,056+0,077+0,098 (36,62-11,07)*3 = 76,65
1,036+1,051+1,066 13,36*1,5*0,5*3 = 30,06
1,037+1,052+1,067 30,65*3 = 91,95
1,043+1,058+1,073 8,45*1,5*0,5*3 = 19,0125
1,044+1,059+1,074 26,66*3 = 79,98
1,047+1,062+1,077 8,45*1,5*0,5*3 = 19,0125
1,048+1,063+1,078 26,66*3 = 79,98

488,325 ~488,325 m2
20.2 KNR 12/829/9

Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana 488,325 m2
21 Kody CPV: 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8  Roboty malarskie
Gładzie gipsowe i prace malarskie

21.1 KNR 202/819/1
Sztablatura ścian gładkich
sciany 3667 = 3 667,0
potrącenia na płytki -488,325 = -488,325

3 178,675 ~3 178,675 m2
21.2 KNR 202/819/5

Sztablatura stropów gładkich i spoczników schodowych 53,805 m2
21.3 KNR 202/1505/9

Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych
tynki tradycyjne sciany 3178,675 = 3 178,675
stropy podwieszane 723,57 = 723,57
ocieplenie połaci dachowej 1661,274 = 1 661,274
ścianki działowe z plyt 
gipsowych

 
381,25*2 = 762,5

stropy pozstałe 53,805 = 53,805
6 379,824 ~6 379,824 m2

21.4 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne 6 379,824 m2

22 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Balustrady
22.1 Balustrady

balustrady dla osób 
niepełnosprawnych

(10+5*2+15*2+3*2+8*2+10*2+ 
8*2)*0,1 = 10,8

balustrady na schodach 
zewnętrznych

 
12*2*0,1 = 2,4

klatka K1 (22*0,32*2+1,5*2+3+1,5)*3 = 64,74
77,94 ~77,940 m

23 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Dostawa i montaż rusztowań do prac elewacyjnych
23.1 ORGB 202/1624/3

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 15-20·m
sciany zewnetrzne 1444,5 = 1 444,5
okna i drzwi 209,804+43,38 = 253,184

1 697,684 ~1 697,684 m2
23.2 ORGB 202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 1 697,684 m2
23.3 ORGB 202/1613/2 (1)

Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie 
zewnętrzne przyścienne, wysokość 10-15·m, (bednarka ocynkowana) 1 697,684 m2

23.4 KNR 202/1614/2 (1)
Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20·m, konstrukcja 
rurowa, nakłady podstawowe
przyjęto 20 = 20,0

20,0 ~20,000 m2



Radwanowice - mimo wszystko- projekt wykonawczy - pawilony i przewiązkiZuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 228)
strona nr: 11

Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane pawilon i przewiązki

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
23.5 Koszt pracy rusztowania 1 697,684 m2
24 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe

45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad
45262512-3  Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45262510-9  Roboty kamieniarskie

Ocieplenie i wykonczenie elewacji
24.1 KNR 23/2615/2 (1)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - , wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ściany z cegły - analogia 1 697,684 m2

24.2 KNBK 16/101/1
Okładziny cokołów, ścian i pilastrów montaż okładziny o obwodzie do 6 
m10x60, i grubości elementów do 4 cm - wraz z dostawą kamienia
cokoły na elewacjach 307,56*0,5 = 153,78

153,78 ~153,780 m2
25 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych
Obróbki blacharskie na elewacji

25.1 KNR 1901/832/1
Wykonanie spadków zaprawą cementową
parapety 291,68*0,35 = 102,088

102,088 ~102,088 m2
25.2 KNR 401/530/7

Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha cynkowo - tytanowa 102,088 m2
25.3 KNR 1901/832/4

Zabezpieczenie stolarki folią
209,804+43,38 = 253,184

253,184 ~253,184 m2
26 Dostawa i montaż oprzętu dla niepełnosprawnych w sanitariatach
26.1 Dosatwa i montaż oprzętu dla niepełnosprawnych w sanitariatach 1 kpl
27 Drobne elementy wyposażenia zewnetrznego
27.1 Drobne elementy wyposażenia zewnetrznego - kraty nad szachtem i inne 1 kpl
28 Dostawa i montaż wentylatorów wspomagających wentylacje grawitacyjna na kominach ponad dachem
28.1 Dostawa i montaż wentylatorów wspomagających wentylacje grawitacyjna na 

kominach ponad dachem
przyjęto 50% (31*3)*0,5 = 46,5

46,5 ~47 kpl


