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Przedmiar

Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane budynke głowny

Data: 2008-02-20
Budowa: Ośrodek Rehabilitacyjny w Radwanowicach dz.nr 263/3 gm.Zabierzów woj.małopolskie

Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45262310-7  Zbrojenie
45262300-4  Betonowanie
45410000-4  Tynkowanie
45262522-6  Roboty murarskie
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6  Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45261320-3  Kładzenie rynien
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek
45262510-9  Roboty kamieniarskie
45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45431200-9  Kładzenie glazury
45442100-8  Roboty malarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad
45262512-3  Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych

Obiekt: Budynek główny
Zamawiający: Fundacja Anny Dymnej 30-149 Kraków ul.Balicka 12a/5b

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Marcin Sieja
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNBK 16 Roboty kamieniarskie
KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane

WACETOB Sp.z o.o., Warszawa 2000,
KNP 2 Roboty ogólnobudowlane - stan surowy
KNR 12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem 

Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1997, Wydanie III

KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
IGM, Warszaw-Olsztyn 2002, Wydanie IV

KNR 20 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI (uzup. KNR 2-02, tom I, rozdz. 
02)
IGM, Warszawa 1998, Wydanie I

KNR 22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 05)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1998, Wydanie I

KNR 23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
IGM, Warszawa-Olsztyn 1999, Wydanie I

KNR 27 Roboty murowe w systemie POROTHERM
KNR 28 Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT

IGM, Warszawa-Olsztyn 1999, Wydanie I
KNR 29 Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann Wysokoelastyczny system Superflex-10  (uzupełnienie

do KNR 2-02, rozdział 06)
IGM, Warszawa 2001, Wydanie I

KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wydanie VII

KNR 202 Konstrukcje budowlane
MGPiB, Warszawa 1992, Wydanie IV

KNR 401 Roboty remontowe budowlane
MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie II

KNR 1312 Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

IGM, Warszawa-Olsztyn 1996, Wydanie I
ORGB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Ogrodzenie placu budowy

1.1 KNP 2/318/4 (1)
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, 
przygotowanie słupów

450/2,5 = 180,0
180,0 ~180,000 szt

1.2 KNP 2/318/4 (2)
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, 
ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki

2*(150+75) = 450,0
450,0 ~450,000 m

1.3 KNP 2/318/4 (3)
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiórka
ogrodzenia 450 m

2 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty ziemne - wykopy pod ławy  fundamentowe i sciany piwnic budynku głownego
2.1 KNR 201/122/1

Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny 3 981,194 m3
2.2 KNR 201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość 
warstwy do 15·cm

150*75*0,7 = 7 875,0
7 875,0 ~7 875,000 m2

2.3 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek 
za każde dalsze 5·cm grubości 7 875 2,00 m2

2.4 KNR 201/202/1
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II
Budynek główny część srodkowa ((12,3*12,7)+2,1*5,2)*(6-2,8) = 534,816
Bydenek głowny - cześć 
pawilonowa podpiwniczona

((5*9,7)+(9,7*13,41+13,41/2* 
6,71*4))*(6,8-2) = 1 720,98816

Bydenek głowny - cześć 
pawilonowa

((5*9,7)+(9,7*13,41+13,41/2* 
6,71*4))*(3,6-1,7) = 681,22448

rozkopy cześć środkowa 12,3*2*1,5*(6-2,8) = 118,08
rozkopy - cześć pawilonowa (9,5*4+9,7+2*5)*1,5*(6,8+2)+ 

(9,5*4+9,7+2*5)*1,5*(3,6- 
1,7) = 926,085

3 981,19364 ~3 981,194 m3
2.5 KNR 201/230/2 (2)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, 
grunt kategorii IV, spycharka 74·kW (100·KM)
rozkopy 12,3*2*1,5*(6-2,8) = 118,08

(9,5*4+9,7+2*5)*1,5*(6,8+2)+ 
(9,5*4+9,7+2*5)*1,5*(3,6- 
1,7) = 926,085

częśc niepodpiwniczona ((5*9,7)+(9,7*13,41+13,41/2* 
6,71*4))*(3,6-1,7)-273,45* 
0,29-104,97*0,19-24,447/2- 
78,187/2 = 530,66268

1 574,82768 ~1 574,828 m3
2.6 KNR 201/214/4 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3981,194-1574,828 = 2 406,366
2 406,366 ~2 406,366 40,0 m3

3 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262310-7  Zbrojenie
45262300-4  Betonowanie

Roboty żelbetowe - ławy fundamentowe budynku głównego
3.1 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły
Budynek główny częśc srodkowa (12,3*2+11,3*4+5,2*2*1,4)* 

0,7*0,1 = 5,9052
ławy szer.40cm (2,09+3+2,3*2+1,25+1,19)* 

0,4*0,1 = 0,4852
fundament pod komin 1,15*0,66*0,1 = 0,0759
Bydynek główny cześc 
pawilonowa dolna

(5*2+9,5*4+9,7*3+6,9*2+2,7)* 
0,7*0,1 = 6,552
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
ławy szer.40cm (1,45*2+1,94*3+1,25+4,5+2,* 

0,9+1,97*2+1,68*2+6,92+1,91* 
2)*0,4*0,1 = 1,3724

fundament pod komin (1,25*0,66+1,04*0,81+0,4* 
0,81)*0,1 = 0,19914

stopy fundamentowe 1,5*1,5*0,1*4 = 0,9
Bydynek główny cześc 
pawilonowa górna

(9,5*2+9,7*2+3,31*2+4,68+ 
2,7+6,54*2+3,2*2+5*2+9,7*2)* 
0,7*0,1 = 7,0896

ławy szer.40cm (1,45*2+1,94*3+1,25+1,1+ 
1,05*2+1,13*2+1,85*2+0,6*2+ 
1,25+1,85*2+0,88*2+5,92*2)* 
0,4*0,1 = 1,5552

fundament pod komin (0,57*0,82+0,66*0,61)*0,1 = 0,087
stopy fundamentowe 1,5*1,5*0,1 = 0,225

24,44664 ~24,447 m3
3.2 KNR 202/202/2 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,8·m, beton 
podawany pompą

(12,3*2+11,3*4+5,2*2*1,4)* 
0,7*0,4 = 23,6208
(5*2+9,5*4+9,7*3+6,9*2+2,7)* 
0,7*0,4 = 26,208
(9,5*2+9,7*2+3,31*2+4,68+ 
2,7+6,54*2+3,2*2+5*2+9,7*2)* 
0,7*0,4 = 28,3584

78,1872 ~78,187 m3
3.3 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton 
podawany pompą

(2,09+3+2,3*2+1,25+1,19)* 
0,4*0,4 = 1,9408
(1,45*2+1,94*3+1,25+4,5+2,* 
0,9+1,97*2+1,68*2+6,92+1,91* 
2)*0,4*0,4 = 5,4896
(1,45*2+1,94*3+1,25+1,1+ 
1,05*2+1,13*2+1,85*2+0,6*2+ 
1,25+1,85*2+0,88*2+5,92*2)* 
0,4*0,4 = 6,2208

13,6512 ~13,651 m3
3.4 KNR 202/204/2 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5·m3, beton 
podawany pompą

1,15*0,66*0,4 = 0,3036
(1,25*0,66+1,04*0,81+0,4* 
0,81)*0,4 = 0,79656
1,5*1,5*0,4*4 = 3,6
(0,57*0,82+0,66*0,61)*0,4 = 0,348
1,5*1,5*0,4 = 0,9

5,94816 ~5,948 m3
3.5 KNR 202/207/2 (2)

Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 4·m, beton podawany 
pompą
ściany fundamentowe w cześci 
niepodpiwniczonej gr.29cm

(9,5*2+9,7*2+3,31*2+4,68+ 
2,7+6,54*2+3,2*2+5*2+9,7*2)* 
(3,6-1,7-0,5) = 141,792

ściany fundamentowe w cześci 
niepodpiwniczonej gr.19cm

(1,45*2+1,94*3+1,25+1,1+ 
1,05*2+1,13*2+1,85*2+0,6*2+ 
1,25+1,85*2+0,88*2+5,92*2)* 
(3,6-1,7-0,5) = 54,432

196,224 ~196,224 m2
3.6 KNR 202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą

(9,5*2+9,7*2+3,31*2+4,68+ 
2,7+6,54*2+3,2*2+5*2+9,7*2)* 
(3,6-1,7-0,5) = 141,792

141,792 ~141,792 21,0 m2
3.7 KNR 202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą

(1,45*2+1,94*3+1,25+1,1+ 
1,05*2+1,13*2+1,85*2+0,6*2+ 
1,25+1,85*2+0,88*2+5,92*2)* 
(3,6-1,7-0,5) = 54,432

54,432 ~54,432 11,0 m2
3.8 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm
ławy fundamentowe 2,985 = 2,985
ściany fundamentowe 196,224*20*0,888/1000 = 3,484938
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
6,469938 ~6,470 t

3.9 KNR 29/641/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0,
szpachlowanie masą Superflex-10
˙ławy fundamentowe 78,187/(0,7*0,4)*0,4*2+ 

13,651/(0,4*0,1)*0,4*2+ 
5,948/(1,5*0,4)*1,5*2 = 526,151429

ściany fundamentowe 196,224*2 = 392,448
918,599429 ~918,599 m2

3.10 KNR 15/527/1
Izolace poziome z papy temozgrzewalnej
izolacja na podbetonce 0raz 
na ławach fundamentowych

 
24,447/0,1 = 244,47

244,47 ~244,470 2,00 m2
4 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45410000-4  Tynkowanie
45262522-6  Roboty murarskie

Ściany piwnic budynku głownego
4.1 KNR 202/131/2

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ
Max/220, grubość 29·cm
Budynek główny częśc srodkowa (12,3*2+12,7*2+1,8*2+4,8)* 

(5,4+3)/2 = 245,28
Bydynek główny cześc 
pawilonowa dolna

 
(9,5*4+9,6)*(6,2+5,4)/2 = 276,08

521,36 ~521,360 m2
4.2 KNR 202/131/1

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ
Max/220, grubość 19·cm
piwnica budynku głownego (3,09+3,21+7,26+5,26+2,15*2+ 

4,17*2+1,4+5,79+7,71+1,79+ 
13,22)/0,19 = 323,0

323,0 ~323,000 m2
4.3 KNR 202/901/1

Tynki zwykłe kategorii·II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, 
loggie), ręcznie 521,36 m2

4.4 KNR 29/641/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0,
szpachlowanie masą Superflex-10 521,36 m2

4.5 KNNRW 3/207/3
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na 
klej gr.10cm 521,36 m2

4.6 KNNRW 3/207/2
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, z gruntowania 
powierzchni 521,36 m2

5 Strop nad piwnicą budynku głównego
5.1 KNR 202/216/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą
budynek główny 12*12,53+4,5*1,85+4,85*8,7+ 

8,7*6,38*2+9,48*4,5+7,95* 
12,4 = 453,132

453,132 ~453,132 m2
5.2 KNR 202/216/5 (2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton 
podawany pompą 453,132 3,00 m2

5.3 KNR 20/271/5 (1)
Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu Peri, stosunek obwód/przekrój: do 
16·m/m2, wariant 1
W1 0,3*0,25*(56+30) = 6,45
W2 0,2*0,25*(12+25) = 1,85

8,3 ~8,300 m3
5.4 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm

(237+1328+3916+298)/1000 = 5,779
5,779 ~5,779 t

6 Strop żelbetowy nad parterem budynku głównego
6.1 KNR 202/216/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą
12,4*12+1,85*4,20+(8,7*4,85+ 
6,4*8,7*2+6,9*12,73+(4,74+ 
2,7)/2*3,7)*2 = 666,882

666,882 ~666,882 m2
6.2 KNR 202/216/5 (2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton 
podawany pompą 666,882 3,00 m2

6.3 KNR 20/271/5 (1)
Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu Peri, stosunek obwód/przekrój: do 
16·m/m2, wariant 1
W1 0,3*0,25*(56*2+30) = 10,65
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
W2 0,2*0,25*(12*2+25) = 2,45

13,1 ~13,100 m3
6.4 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm

(3151+298+237+1329+3272+ 
298)/1000 = 8,585

8,585 ~8,585 t
7 Belki i podciągi żelbetowe
7.1 KNR 202/210/5 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany
pompą
poz.3.3.1a - bud.głowny 0,2*0,35*11,82*2 = 1,6548
poz.3.3.1- bud.głowny 0,2*0,35*5,9*12 = 4,956
poz.2.4.1- bud.głowny 0,2*0,4*3,6*2 = 0,576
poz.2.2.5b - 4 szt. w budynku
głównym,

 
0,2*0,35*1*4 = 0,28

poz.2.2.3 - 3 szt. w budynku 
głównym,

 
0,3*0,5*6,7*3 = 3,015

poz.2.2.5 - 12 szt. w budynku
głównym

 
0,2*0,35*2,3*12 = 1,932

poz.2.2.5a - 8 szt. w budynku
głównym

 
0,2*0,35*1,8*8 = 1,008

13,4218 ~13,422 m3
7.2 KNR 202/210/4 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany
pompą
poz.2.4.4- bud.głowny 0,3*0,4*4,5 = 0,54
poz.2.4.3- bud.głowny 0,3*0,5*(6,88-0,5)*2 = 1,914
poz.2.4.2- bud.głowny 0,3*0,4*4,4 = 0,528
poz.2.4.5- bud.głowny 0,3*0,3*3*2 = 0,54
poz.2.5.1 - sala gimnastyczna 0,3*0,4*(5,6*4+0,4*3)*3 = 8,496
poz.2.2.6 - bud.głowny 2szt, 0,3*0,4*6,4*2 = 1,536
poz.2.2.2 - 2 szt. w budynku 
głównym,

 
0,3*0,35*2*2 = 0,42

poz.2.2.1 -  12 szt. w 
budynku głównym

 
0,3*0,35*3*12 = 3,78

poz.2.2.2a - 7 szt. w budynku
głównym,

 
0,3*0,35*1,3*7 = 0,9555

poz.2.2.4 - 6 szt. w budynku 
głównym,

 
0,3*0,35*2,4*6 = 1,512

poz.2.2.2b - 3 szt. w budynku
głównym

 
0,3*0,35*1,5*3 = 0,4725

poz.2.2.4 - 5 szt. w budynku 
głównym,

 
0,3*0,35*2,1*5 = 1,1025

21,7965 ~21,797 m3
7.3 KNR 20/271/5 (1)

Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu Peri, stosunek obwód/przekrój: do 
16·m/m2, wariant 1
wieniec w sciance kolankowej 
pod murłatą

(9,13*4+9,54*4+3,14*4+4*4+ 
4,73*4+14,84*2)*0,25*0,29 = 11,0084

11,0084 ~11,008 m3
7.4 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm

((317*3+68+54+157*2+84+ 
139,4*2+47*2+70*12+42*2+71+ 
134*7+22*6+24*24+52*29+16* 
14+20*20+35*16+18*3+29*8+94* 
4+13*14+169*3+295*4)/1000)* 
0,45 = 4,36851

wieneic w sciance kolankowej 
pod murłatą

(9,13*4+9,54*4+3,14*4+4*4+ 
4,73*4+14,84*2)*0,25*0,29* 
0,12 = 1,321008

5,689518 ~5,690 t
8 Słupy żelbetowe
8.1 KNR 202/208/4 (2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, 
obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą
poz.4.3- 2 szt. w budynku 
głównym,

 
0,3*0,3*3*2 = 0,54

poz.4.2a- bud.głowny 0,3*0,3*2,45 = 0,2205
poz.4.2b- bud.głowny 0,3*0,3*2,62*2 = 0,4716
poz.4.3- 2 szt. w budynku 
głównym,

 
0,3*0,3*3,62*2 = 0,6516

1,8837 ~1,884 m3
8.2 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm

((72,5*10+16,3*2+16,3+16*2+ 
22,7*5+23,2+11,9)/1000)*0,15 = 0,143175
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
0,143175 ~0,143 t

9 Schody żelbetowe
9.1 KNR 202/218/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą
klatka K2 1,5*3,1*3+(6+11+11+12)* 

0,288*1,3 = 28,926
28,926 ~28,926 m2

9.2 KNR 202/218/6 (2)
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton 
podawany pompą 28,926 10,0 m2

9.3 KNR 202/210/1 (2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton podawany 
pompą
belki spocznikowe 0,3*0,3*3,06*2*3+0,3*0,35* 

2,81*4 = 2,8326
2,8326 ~2,833 m3

9.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm
K2 (352+44)/1000 = 0,396

0,396 ~0,396 t
10 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe

45262522-6  Roboty murarskie
Ściany nośne parteru i poddasza

10.1 KNR 202/131/2
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, 
typ Max/220, grubość 29·cm
parter bud.głowny 121,47/0,42 = 289,214286
parter bud.głowny c.d 66/0,42 = 157,142857
poddasze budynek głowny 71,92/0,42 = 171,238095
poddasze budynek głowny c.d 15,57/0,42 = 37,071429

654,666667 ~654,667 m2
10.2 KNR 202/131/1

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, 
typ Max/220, grubość 19·cm
parter bud.głowny (6,18+6,26+6,76*2+4,83+2,11*

2+3,72+1,79+3,75+1,02+1,54+ 
1,58+0,93+1,84+1,65*2)/0,19 = 286,736842

parter bud.głowny c.d (5,59+,12+2,11*2+3,8+1,79+ 
3,8+0,75+1,58+1,63)/0,19 = 121,894737

poddasze budynek głowny c.d (3,08+3,07+0,52+1,08+0,69)/ 
0,19 = 44,421053

453,052632 ~453,053 m2
10.3 KNR 202/122/1

Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły
budynek głowny (0,9*0,66*2+0,38*0,64+0,9* 

0,38*2+1,5*0,38+0,8*0,9)*11 = 37,4572
(0,9*0,66+1,68*0,66+0,38* 
0,64)*11 = 21,406
(0,63*0,38*2+1,61*0,38*2+ 
1,68*0,81+1,68*0,38)*11 = 40,7176

99,5808 ~99,58 m3
10.4 KNR 202/122/5

Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne
bud.głowny 86*11 = 946,0

946,0 ~946,000 m
11 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe

45262522-6  Roboty murarskie
Ścianki działowe

11.1 KNR 27/165/2
Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5·cm
parter bud.głowny (0,78+0,9+0,94+0,55+0,71+ 

1,25+1,36+0,51+0,66+0,6+ 
0,68+0,23+0,97+0,25+0,68+ 
0,6+0,92+1,87+0,9+0,23*2+ 
1,1)/0,12 = 141,0

parter bud.głowny c.d (41,7-23,16)/0,12 = 154,5
piwnica budynku głownego (52,03-32,86)/0,12 = 159,75

455,25 ~455,250 m2
11.2 KNR 202/2003/2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, 
ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01
poddasze budynek głowny (69,43-54,6)/0,12 = 123,583333
poddasze budynek głowny c.d (22,62-8,44)/0,12 = 118,166667

241,75 ~241,750 m2
11.3 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt 
układanych na sucho 241,75 m2

11.4 Ścianki systemowy wydzielające kabiny prysznicowe - kalkulacja 
indywidualna
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(0,11*2+0,17+0,19+0,44*2+ 
0,26*8)/0,06 = 59,0

59,0 ~59,000 m2
12 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
Konstrukcja więźby dachowej

12.1 KNR 202/402/5
Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej, dachówkę, więźba o
rozpiętości 12,0·m
budynek głowny 7,1*2*(9,13*4+14,84+2*4,73) = 863,644

863,644 ~863,644 m2
13 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261200-6  Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
Pokrycie więźby dachowej

13.1 KNR 15/517/1
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii 863,644 m2

13.2 KNR 202/410/2
Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie do 16·cm 863,644 m2

13.3 KNR 202/1113/8
Kontrały na folii - analogia

863,644/0,8 = 1 079,555
1 079,555 ~1 079,555 m

13.4 KNR 202/504/2
Pokrycie dachów: dachówka zakładkowa ceramiczna 863,644 m2

14 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45262522-6  Roboty murarskie

Wykończenie kominów ponad dachem
14.1 KNR 202/219/5

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm
budynek głowny (0,9*0,66*2+0,38*0,64+0,9* 

0,38*2+1,5*0,38+0,8*0,9) = 3,4052
(0,9*0,66+1,68*0,66+0,38* 
0,64) = 1,946
(0,63*0,38*2+1,61*0,38*2+ 
1,68*0,81+1,68*0,38) = 3,7016

9,0528 ~9,05 m2
14.2 KNR 202/290/2 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7·mm
przyjeto 80kg/m3 25,67*0,07*9,05 = 16,261945

16,261945 ~16 t
14.3 KNR 1901/586/3

Obróbka blachą tytanowo -cynkową, czapki kominów wmurowanych 9,05 m2
14.4 KNR 401/735/7 (2)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, 
wykonanie - tynk kategorii III
budynek głowny ((0,9+0,66)*2+0,38+0,64+ 

(0,9+0,38)*2+1,5+0,38+0,8+ 
0,9)*2*1,5 = 30,84
(0,9+0,66+1,68+0,66+0,38+ 
0,64)*2*1,5 = 14,76
((0,63+0,38)*2+(1,61+0,38)* 
2+1,68+0,81+1,68+0,38)*2*1,5 = 31,65

77,25 ~77,25 m2
14.5 KNR 28/2630/6

Tynki cienkowarstwowe i malowanie, kominów - analogia 77,25 m2
15 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320-3  Kładzenie rynien
Obróbki blacharskie i elementy wyposażenia dachu

15.1 KNR 1901/584/2
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo -tytanowej, 
obróbki pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25·cm

(9,13*4+9,54*4+3,14*4+4*4+ 
4,73*4+14,84*2)*0,4 = 60,736

60,736 ~60,7 m2
15.2 KNR 401/416/1

Uzupełnienie ław kominiarskich, ławy poziome
4,73*(4+3*2+2*2)*0,3 = 19,866

19,866 ~19,866 m
15.3 KNR 401/415/1

Uzupełnienia elementów wyposażenia dachów, wywietrzaki (dymniki)
przyjeto 9 = 9,0

9,0 ~9,000 szt
15.4 KNR 202/509/4 (2)

Rynny dachowe z blachy z cynkowo - tytanowej , półokrągłe o średnicy 15·cm
budynek głowny 9,13*4+9,54*4+3,14*4+4*4+ 

4,73*4+14,84*2 = 151,84
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151,84 ~151,840 m

15.5 KNR 202/510/4 (2)
Rury spustowe z blachy cynkowo -tytanowej j, rury spustowe okrągłe o 
średnicy 15·cm

4*6 = 24,0
24,0 ~24,0 m

16 Ocieplenie połaci dachowej
16.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii - folia paroizolacyjna 863,644 m2

16.2 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1·warstwa 863,644 m2

16.3 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę 863,644 m2

16.4 KNR 202/2006/4 (2)
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, 
płyty grubości 12,5·mm 863,644 m2

16.5 KNR 202/2006/8 (2)
Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na 
rusztach, płyty grubości 12,5·mm 863,644 m2

17 Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Dostawa i montaż okien połaciowych
17.1 ORGB 202/1027/1

Okna dachowe "Fakro"
budynek głowny 10+10+9 = 29,0

29,0 ~29,000 kpl
18 Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Dostawa i montaż stolarki

18.1 Dostawa i montaz stolarki okiennej
032 1,5*1,5*2 = 4,5
033 1,5*1,5 = 2,25
001 3*2*(1+1) = 12,0
002 3*2*(1+1) = 12,0
003 3*2*(1+1) = 12,0
004 3*2*(1+1) = 12,0
006 2,4*2,4*(1+1) = 11,52
007 2,4*2,4*(1+1) = 11,52
008, 009 0,42*0,42*(4+1+1+1+1) = 1,4112
010 1,26*0,42*(3+2) = 2,646
001 3*1 = 3,0
002 3*1 = 3,0
003 3*1 = 3,0
004 3*1 = 3,0
006 2,4*0,42 = 1,008
007 2,4*0,42 = 1,008

95,8632 ~95,863 m2
18.2 Dostawa i montaż drzwi i scianek zewnęrznych

2,1*2,4*3 = 15,12
2,1*3*1 = 6,3
4,5*3*1 = 13,5

drzwi garazowe 2 szt 3*2,1*2 = 12,6
2*2,4*1 = 4,8
2,1*3*1 = 6,3

58,62 ~58,620 m2
18.3 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6·m2 - drzwi p.poż dostawa i montaż
012 1,1*2,15*(1+1+2) = 9,46
120 1,1*2,15 = 2,365
120 - dwuskrzydłowe 2*2,1*(1+2) = 12,6

24,425 ~24 m2
18.4 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6·m2 - drzwi wewnetrzne dostawa i 
montaż
parter bud głownego 2,1*2,4*4+1*2,1*2+1*2,15*5+ 

1,1*2,15*2+1*2,15*5+1,1* 
2,15*3+1,1*2,4+4,5*3+1,8* 
2,1+1,8*2,4+1,9*2,4+2,1*2,4*
3+2,1*3+1,8*2,4+1,9*2,4+2,1*
2,4+2,1*2,4+2,23*2,1 = 131,548

parter bud głownego c.d 2*2,4+1*2,1*2+1*2,15*3+1,1* 
2,15*2+1*2,15*3+1,1*2,15*2+ 
1,1*2,4*2+1,8*2,4*2,1*3+1,8*
2,4*3+1,2*2,1*2 = 81,856
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poddasze bud głowny 0,92*2,11*2+1*2,15*10+1,1* 

2,15*7+2,1*2,15*2+2,1*2,1 = 55,3774
piwnice bud głowny 0,9*2,1*2+1*2,15*8+1,1*2,15*

3+1*2,15*9+1,1*2,15*4+3*2,1+
3*2,1 = 69,485

poddasze bud głowny c.d 0,8*2,15+1*2,15*3+1,1*2,15* 
3+1*2,15*4+1,1*2,15*3 = 30,96
-58,62 = -58,62
-24 = -24,0

286,6064 ~287 m2
18.5 KNR 202/2103/3 (2)

Podokienniki, półki, lady i nakrywy, 30-50x4·cm, (granit, sjenit, wapień 
zbity)

(1,5*3+3*12+2,4*6+0,42*8+ 
1,26*5)*1,2 = 77,472

77,472 ~77,472 m
18.6 Dostawa i montaz klapy dymowej, świetlik, wyłaz na dach

3 = 3,0
3,0 ~3 kpl

19 Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

Warstwy izolacyjne posadzek
19.1 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
parter budynek głowny- cześc
niepodpiwniczona

 
(350,07+209,75-358,60)*0,1 = 20,122

piwnica budynek głowny 358,60*0,1 = 35,86
55,982 ~55,98 m3

19.2 KNR 22/527/1
Iolacje pziome papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe - analogia

55,98/0,1 = 559,8
559,8 ~559,800 m2

19.3 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
parter budynek głowny 350,07+209,75 = 559,82
poddasze budynek głowny 317,68+214,49 = 532,17
piwnica budynek głowny 358,60 = 358,6
druga warstwa folii na papie
termozgrzewalnej

 
559,8 = 559,8

2 010,39 ~2 010,39 m2
19.4 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa

2010,39-559,8 = 1 450,59
1 450,59 ~1 450,59 m2

19.5 KNR 202/609/4
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa - 
styropian estrudowany (izolacje na gruncie)
izolacje na gruncie 559,8 = 559,8

559,8 ~559,8 m2
19.6 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, 
zatarte na ostro 1 450,59 m2

19.7 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10·mm 1 450,59 3,00 m2

19.8 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatką zbrojeniową
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 450,59 m2

20 Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek
45262510-9  Roboty kamieniarskie

Wykończenie posadzek
20.1 KNR 12/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 
podłoża
0,001 7,77 = 7,77
0,005 2,14 = 2,14
0,006 2,22 = 2,22
0,007 2,14 = 2,14
0,008 2,2 = 2,2
0,013 1,78 = 1,78
0,014 1,68 = 1,68
0,015 1,78 = 1,78
0,016 1,68 = 1,68
0,017 7,56 = 7,56
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0,018 3,76 = 3,76
0,019 3,76 = 3,76
0,020 4,74 = 4,74
0,021 4,74 = 4,74
0,022 5,95 = 5,95
0,023 5,95 = 5,95
0,027 6,83 = 6,83
0,029 6,83 = 6,83
0,031 7,56 = 7,56
0,032 1,78 = 1,78
0,033 1,68 = 1,68
0,034 1,78 = 1,78
0,035 1,68 = 1,68
0,036 3,76 = 3,76
0,037 3,76 = 3,76
0,038 4,74 = 4,74
0,039 4,74 = 4,74
0,040 5,95 = 5,95
0,041 5,95 = 5,95
1,018 2,14 = 2,14
1,019 2,22 = 2,22
1,020 2,14 = 2,14
1,021 2,2 = 2,2
1,022 6,83 = 6,83
1,023 6,83 = 6,83
1,024 7,56 = 7,56
1,025 7,56 = 7,56
1,028 3,76 = 3,76
1,029 5,95 = 5,95
1,032 3,76 = 3,76
1,033 5,95 = 5,95
-1,002 2,14 = 2,14
-1,003 2,22 = 2,22
-1,004 2,14 = 2,14
-1,005 2,2 = 2,2
-1,006 13,05 = 13,05
-1,007 13,53 = 13,53
-1,009 12,13 = 12,13
-1,010 6,83 = 6,83
-1,012 7,56 = 7,56
-1,013 1,78 = 1,78
-1,014 1,68 = 1,68

239,05 ~239,050 m2
20.2 KNR 12/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 
podłoża c.d
-1,015 1,78 = 1,78
-1,016 1,68 = 1,68
-1,017 3,07 = 3,07
-1,018 5,95 = 5,95
-1,019 1,82 = 1,82
-1,020 2,45 = 2,45
-1,021 1,31 = 1,31
-1,022 3,07 = 3,07
-1,023 5,95 = 5,95
-1,024 1,82 = 1,82
-1,025 2,45 = 2,45
-1,026 1,31 = 1,31
-1,027 135,38 = 135,38
1,001 38,03 = 38,03
1,002 4,94 = 4,94
1,004 1,72 = 1,72
1,005 4,53 = 4,53
1,006 5,95 = 5,95
1,007 3,19 = 3,19
1,008 19,8 = 19,8
1,009 38,15 = 38,15
1,011 6,03 = 6,03
1,012 2,14 = 2,14
1,013 1,72 = 1,72

294,24 ~294,240 m2
20.3 KNR 12/1118/9

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30·cm, metoda kombinowana

239,05+294,24 = 533,29
533,29 ~533,29 m2

20.4 KNR 202/1115/1
Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15·mm

350,07+317,68+357,81+214,49 = 1 240,05
-533,29 = -533,29

706,76 ~706,760 m2
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Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane budynke głowny

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
20.5 KNR 202/1112/1 (1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe 706,76 m2
20.6 KNR 202/2112/2 (2)

Stopnie, proste okładzinowe grubości do 5·cm, szerokość 40·cm, (granit, 
sjenit, wapień zbity)
schody zewnetrzne 20*1,55 = 31,0

31,0 ~31,000 m
20.7 KNR 202/2111/1 (2)

Posadzki pełne o grubości do 3·cm z elementów prostokątnych kamiennych, do
6·m/m2 (długość/obwód), (granit, sjenit, wapień zbity)
pochylnia zewnetrzna, 
spoczniki

 
1,55*1,96+(1,2+2*0,3)*8,44 = 18,23

18,23 ~18,230 m2
21 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

45410000-4  Tynkowanie
Tynki wewnętrzne

21.1 KNR 202/801/2 (1)
Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·III, budynki
do 8 kondygnacji
R= 2,500   M= 1,000   S= 1,000
ściany zewnetrzne gr.29cm 654,662 = 654,662
ściany wewnetrzne gr.19cm 453,053*2+323*2 = 1 552,106
ściany działowe gr.12cm 455,25*2 = 910,5

3 117,268 ~3 117,268 m2
21.2 KNR 202/801/4 (1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria·III, 
budynki do 8 kondygnacji
R= 2,500   M= 1,000   S= 1,000
schody 76,353/3 = 25,451
strop nad piwnica budynku 
głownego

 
453,132 = 453,132

478,583 ~478,583 m2
22 Kody CPV: 45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
Stropy podwieszane z płyt gipsowych

22.1 KNR 202/2007/3
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z 
kształtowników metalowych pojedynczych
strop nad parterem budynku 
głownego

 
666,882 = 666,882

666,882 ~666,882 m2
22.2 KNR 202/2006/4 (2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, 
płyty grubości 12,5·mm 666,882 m2

23 Kody CPV: 45431000-7  Kładzenie płytek
45431200-9  Kładzenie glazury

Okładziny ścian z płytek ceramicznych
23.1 KNR 12/829/1

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
0,006 18,72-5,98 = 12,74
0,008 18,02-5,98 = 12,04
0,014 16,45-5,21 = 11,24
0,016 16,45-5,21 = 11,24
0,017 36,62-11,07 = 25,55
0,031 36,62-11,07 = 25,55
0,033 16,45-5,21 = 11,24
0,035 16,45-5,21 = 11,24
1,019 22,9 = 22,9
1,021 21,25 = 21,25
1,022 18,74 = 18,74
1,023 22,59 = 22,59
1,028 8,45*1,5*0,5 = 6,3375
1,029 26,66 = 26,66
1,032 8,45*1,5*0,5 = 6,3375
1,033 26,66 = 26,66
-1,003 19,14-5,98 = 13,16
-1,007 50,08 = 50,08
-1,010 35,17 = 35,17
-1,012 36,62 = 36,62
-1,014 16,45-5,21 = 11,24
-1,019 18,64-5,76 = 12,88
-1,021 13,55-4,62 = 8,93
-1,024 18,64-5,76 = 12,88
-1,026 13,55-4,62 = 8,93
1,002 27,67 = 27,67
1,006 26,92 = 26,92
1,009 36,32 = 36,32
1,011 22,9 = 22,9
1,012 18,78 = 18,78
1,013 13,95 = 13,95

608,745 ~608,745 m2
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Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane budynke głowny

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
23.2 KNR 12/829/9

Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana 608,745 m2
24 Kody CPV: 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8  Roboty malarskie
Gładzie gipsowe i prace malarskie

24.1 KNR 202/819/1
Sztablatura ścian gładkich
sciany 3117,238 = 3 117,238
potrącenia na płytki -608,745 = -608,745

2 508,493 ~2 508,493 m2
24.2 KNR 202/819/5

Sztablatura stropów gładkich i spoczników schodowych 478,573 m2
24.3 KNR 202/1505/9

Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych - analogia gruntowanie 
powierzchni pod malowanie
tynki tradycyjne sciany 2508,493 = 2 508,493
stropy podwieszane 666,882 = 666,882
ocieplenie połaci dachowej 863,644 = 863,644
ścianki działowe z plyt 
gipsowych

 
241,75*2 = 483,5

stropy pozstałe 478,573 = 478,573
5 001,092 ~5 001,092 m2

24.4 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne 5 001,092 m2

25 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Balustrady
25.1 Balustrady

balustardy zwykłe zewnętrzne 3,6+6+3+5+10+3+10+10+30 = 80,6
balustrady dla osób 
niepełnosprawnych

(10+5*2+15*2+3*2+8*2+10*2+ 
8*2)*0,7 = 75,6

balustrady na schodach 
zewnętrznych

 
12*2*0,7 = 16,8

klatka K2 40*0,32*2+4*1,5+2*4 = 39,6
212,6 ~212,600 m

26 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Dostawa i montaż rusztowań do prac elewacyjnych
26.1 ORGB 202/1624/3

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 15-20·m
sciany zewnetrzne 654,662 = 654,662
piwnice 521,36/2 = 260,68
okna i drzwi 24+95,863 = 119,863

1 035,205 ~1 035,205 m2
26.2 ORGB 202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 1 035,205 m2
26.3 ORGB 202/1613/2 (1)

Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie 
zewnętrzne przyścienne, wysokość 10-15·m, (bednarka ocynkowana) 1 035,205 m2

26.4 KNR 202/1614/2 (1)
Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20·m, konstrukcja 
rurowa, nakłady podstawowe
przyjęto 10 = 10,0

10,0 ~10,000 m2
26.5 Koszt pracy rusztowania 1 035,205 m2
27 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe

45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad
45262512-3  Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45262510-9  Roboty kamieniarskie

Ocieplenie i wykonczenie elewacji
27.1 KNR 23/2615/2 (1)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - , wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ściany z cegły - analogia 1 035,205 m2

27.2 KNBK 16/101/1
Okładziny cokołów, ścian i pilastrów montaż okładziny o obwodzie do 6 
m10x60, i grubości elementów do 4 cm - wraz z dostawą kamienia
cokoły na elewacjach 151,84*0,5 = 75,92
ściany zewnetrzne i mury 
oporowe

191,4+136,9+8,82+27,36+ 
15,255 = 379,735

455,655 ~455,655 m2
28 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych
Obróbki blacharskie na elewacji

28.1 KNR 1901/832/1
Wykonanie spadków zaprawą cementową
parapety 77,427*0,35 = 27,09945

27,09945 ~27,099 m2
28.2 KNR 401/530/7

Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha cynkowo - tytanowa 27,099 m2
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Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane budynke głowny

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
28.3 KNR 1901/832/4

Zabezpieczenie stolarki folią
24+95,863 = 119,863

119,863 ~119,863 m2
29 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe

45262300-4  Betonowanie
Mury oporowe i schody zewnętrzne

29.1 KNR 201/303/2
Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na 
odległość do 0.5·km, kategoria gruntu III

1,2*(2,2+1,1)/2*(12+74+30) = 229,68
1,6*(2,6+1,1)/2*74 = 219,04
2,3*3,6*7,6 = 62,928
2,3*3,39*4,5 = 35,0865

schody 9*2,09/2*(1,55+1,2+3*0,15) = 30,096
576,8305 ~576,831 m3

29.2 KNR 201/230/2 (2)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, 
grunt kategorii IV, spycharka 74·kW (100·KM)

576,831-58,7765-9,588-51,18 = 457,2865
-9*2,09/2*(1,55+1,2+3*0,15) = -30,096

427,1905 ~427,191 m3
29.3 KNR 201/214/4 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

576,831-427,191 = 149,64
149,64 ~149,640 40,0 m3

29.4 KNR 202/239/5 (2)
Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3·m, przekrój 
prostokątny, grubość do 30·cm, beton podawany pompą
ściana przy budynkach 
głownych

(0,15+0,2)/2*(1,1+2,2)/2* 
(12+30+74) = 33,495

ścian przy sali 
gimnastycznej

 
(0,15+0,2)/2*(1,1+2,6)/2*74 = 23,9575

ściana przy schodach 2,09*8,44*0,15*0,5 = 1,32297
58,77547 ~58,775 m3

29.5 KNR 202/240/3 (2)
Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5·m, przekrój 
prostokątny, średnia grubość do 30·cm, beton podawany pompą
ściana przy tarasie budynku 
głownego

 
(0,15+0,3)/2*3,6*7,6 = 6,156

mur oprowy (0,15+0,3)/2*3,39*4,5 = 3,432375
9,588375 ~9,588 8,00 m3

29.6 KNR 202/238/1 (2)
Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o
stopie płaskiej, beton podawany pompą

1*(12+30+74)*1*0,2 = 23,2
1,4*74*0,2 = 20,72
7,6*2*0,3 = 4,56
4,5*2*0,3 = 2,7

51,18 ~51,180 m3
29.7 KNR 202/218/1 (2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym 
podłożu, beton podawany pompą
płyta pochylni ibiegu 
schodów

 
(1,55+1,2+3*0,15)*0,15*8,44 = 4,0512

stopnie 1,55*20*0,11*0,36*0,5 = 0,6138
4,665 ~4,665 m3

29.8 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm

(12+30+74+74)*72/1000+7,6* 
0,154+3552/1000 = 18,4024

18,4024 ~18,402 t
29.9 KNR 29/641/1

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii 
Superflex-I0, szpachlowanie masą Superflex-10

(1,1+2,2)/2*(12+30+74) = 191,4
(1,1+2,6)/2*74 = 136,9
2,09*8,44*0,5 = 8,8198
3,6*7,6 = 27,36
3,39*4,5 = 15,255
1*(12+30+74)*2 = 232,0
1,4*74*2 = 207,2
7,6*2*2 = 30,4
4,5*2*2 = 18,0
8,44*(1,55+1,2) = 23,21
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
890,5448 ~890,545 m2

30 Dostawa i montaż oprzętu dla niepełnosprawnych w sanitariatach
30.1 Dosatwa i montaż oprzętu dla niepełnosprawnych w sanitariatach 5 kpl
31 Dostawa i montaż wentylatorów wspomagających wentylacje grawitacyjna na kominach ponad dachem
31.1 Dostawa i montaż wentylatorów wspomagających wentylacje grawitacyjna na 

kominach ponad dachem
przyjęto 50% 86*0,5 = 43,0

43,0 ~43,000 kpl
32 Drobne elementy wyposażenia zewnetrznego
32.1 Drobne elementy wyposażenia zewnetrznego - kraty nad szachtem i inne 1 kpl
33 Dostawa i mnotaz widny
33.1 Dostawa i montaz widny wraz  z konstrukcją i wykonczeniem szybu 1 kpl


