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1.0 CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania ogllne dotyczace sposobu wykonania
instalacji wentylacyjnej w wybranych pomieszczeniach obegjmujace w szczeg6lnosci
wymagania wiasciwosci urzadzen i materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci poszczegoélnych robét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiarul.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakresrobdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji w zakresie objetym projektem.
Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujaca ustluge do wykonania, Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Rysunki i specyfikacja techniczna sa dokumentami wzajemnie si¢
uzupelnigjacymi. W przypadku biedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych,
Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem przed ztozeniem oferty, ktory
jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.

Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z
korzyscia dlalnwestora

W zakres rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:
1.3.1. roztadunek wszystkich urzadzen dostarczonych przez Inwestora (w przypadku dostawy
Inwestora) i zabezpieczenie ich na placu budowy.
Dotyczy to:

- central wentylacyjnych, wentylatorow i elementéw instalacji wentylacyjnej

1.3.2 montaz , uruchomienie oraz regulacje urzadzen i elementéw jak wyzej
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1.3.3 dostawa i montaz pozostatych urzadzen wchodzacych w skiad instalacji a nie bedace
dostawa Inwestora,

1.3.4 dostawa, montaz instalacji przewodowej wentylacji,

1.3.5 dogtawai montaz podwieszen i podpor przewoddw wentylacyjnych,

1.3.6 dogtawa i montaz konstrukcji wsporczych przewoddw wentylacyjnych i ttumikow,

1.3.7 dostawai wykonanie izolacji w ostonie folii aluminiowej instalacji wewngtrznej,

1.3.8 wykonanie przebi¢ w dachu z jego obrobka do przeprowadzenia kanalow
wentylacyjnych.

1.3.9 wykonanie otworéw w $cianach dziatowych dla przejscia przewoddw wentylacyjnych.

1.3.10 uszczelnienie otworow przejscia przewoddw masami 0 odpornosci ogniowej sciany.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1 Centrala wentylacyjna — urzadzenie do obrobki powietrza (filtrowanie, ogrzewanie,
odzysk ciepta) i wprowadzajace powietrze w ruch.

1.4.2 Wentylator dachowy, kanafowy, kuchenny - urzadzenie wywiewgjace powietrze z
pomieszczenia

143 Tiumik akustyczny — element instalacji ograniczajacy hatas od urzadzen
wentylacyjnych

1.4.4 Nawiewnik — element zakonczajacy przewod nawiewny

1.4.5 Wywiewnik — element zakonczajacy przewdd wywiewny

1.4.6 Przewody wentylacyjne, fuki, kolana — elementy prowadzace powietrze

1.4.7 Przepustnice jednoplaszczyznowe, wiel opfaszczyznowe — elementy regulujace przeptyw
powietrza.

1.4.8 Nagrzewnice —elementy ogrzewajace powietrze

1.5. Organizacjarobét budowlanych.

1.5.1 Ogdlne warunki wykonania robat.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢é wg ,, Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem
technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. W pracach
remontowo — budowlanych nalezy réwniez uwzgledni¢ caty zakres prac wynikajacych z
naruszenia dotychczasowej struktury i przeznaczenia pomieszczen. Nalezy je doprowadzi¢ do
gtanu z przed prac instalacyjnych uwzglednigjac wszystkie prace okreslone w kosztorysie prac
budowlano — montazowych bedacego integralna czgscia catego zadania.
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1.5.2 Obowigzki Wykonawcy.

1.5.2.1. Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptaci
wszystkie rozwiazania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami,
prébki materiatdw, prototypy wyrobdw zarbwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja
projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed
wykonaniem badz zamOwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich
wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowat zastosowanie innych niz
specyfikowanych w projekcie materiatéw i technologii, pod warunkiem, ze beda one
rownorzedne pod wzgledem parametrow technicznych, jakosci i kolorystyki. Wszystkie
ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zostac uzgodnione przez Gt.
Projektantai Projektanta Branzowego.

1.5.2.2 Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usunaé
wszelkie usterki i defekty z nalezyta starannoscia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami
umowy. Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz
zatrudni¢ kierownictwo i sit¢ robocza niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i
usunigcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane z umowy.

1.5.2.3 Wykonawca bierze pelna odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnosc i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte
przy budowie.

15.2.4 Wykonawca ma obowiazek zorganizowatc we wilasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robdt i robotnikéw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

1.5.2.5. Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji rob6t w
taki sposdb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowiazan
umownych nie zaktécac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikow i placow publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajacego jak i do osob trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢  Zamawiajacego przed wszelkimi  roszczeniami,  postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.
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1.5.2.6. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia
dr6g dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwiazany z dziatalnoscia
Wykonawcy i Podwykonawcow, dobiergjac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegblny
ruch zwiazany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowat uszkodzenia tych drég. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ i powetowatc Zamawigjacemu wszelkie roszczenia, jakie moga by¢
skierowane w zwiazku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podja¢ negocjacje i
zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikna na skutek zaistniatych szkdd.

1.5.2.7. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren rob6t do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania.
Odpowiedzialnos¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowiazkdéw wynikajacych z
przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

1.5.2.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie rob6t w
nawiazaniu do podanych w projekcie punktow, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petna odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca i zobowiazany jest usunac je nawlasny koszt bez wezwania.

1.5.2.9. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwiazanych z wymiana lub naprawa,
sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciazac
Wykonawcg.

1.5.2.11. Wykonawca jest zobowiazany do wspoltpracy i koordynacji rob6t z innymi
wykonawcami wytonionymi w odrgbnych postgpowaniach przetargowych obejmujacych
pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwigjacego jego
przekazanie do uzytkowania. WspoOtpraca migdzy wykonawcami polegaé bedzie na
wzajemnym udostepnianiu  frontu robdt pod dalsze prace budowlane, wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym z ogoélnego harmonogramu robdt
akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt
organizacji robét i harmonogram rzeczowy robo6t do akceptacji (szczegdtowe warunki podaje
SIWZ).

1.5.212. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu
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Zamawigjacemu.

1.5.3 Sposdb prowadzenia robdt.

1.5.3.1.Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,, Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen og6lnych i
szczego6towych do katalogdw, stanowiacych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

1.5.3.2.Roboty rozbidorkowe i ziemne oraz wewnatrz obiektu wykonane zostana recznie z
zastosowaniem recznych i mechanicznych srodkOw transportu poziomego.

1.5.3.3.Ugaenie migjsca i odlegtosci odwozu materiatow z rozbidrki nalezy do obowiazkow
Wykonawcy (Oferenta).

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty zwiazane z
wykonaniem instalacji klimatyzacji i wentylagji.

Instalacje klimatyzacji i wentylacji powinny spelnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w
szczegolnosci:
bezpieczenstwa konstrukgji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkowania
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
0szczednosci energii
Instalacje klimatyzacji i wentylacji powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami
wiedzy techniczne.

Odbiér materiatéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze s$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dogarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie swierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez | nzyniera robdt.

1.5.5. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do budowy rurociagu zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwa
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jakos¢ robot.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t. Sposdb wykonania robGt oraz sprzgt
zaakceptuje Inzynier.

1.5.6. Transport.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budoweg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ roziozone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zgodny z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

1.5.7.Wyposazenie placu budowy.

Wyposazenie placu budowy wiasciwe dla wykonania rob6t niniejszego dziatu oraz udziat w
instalacjach og6lnych, wliczone jest w ryczalt i obejmuje wykonanie wszelkich prac
dodatkowych oraz dostaw wskazanych w Ogoélnych Warunkach Technicznych (OWT) oraz w
dokumentach uzupetnigjacych, ktorymi sa:

- I nstrukcja podziatu rob6t budowlanych na fazy,

- Pozwolenie na Budowe wraz z zatacznikami technicznymi,

Poza tym zaznacza si¢, ze do niniejszego dziatu nalezy zapewnienie, w ramach przetargu,
wszystkich niezbednych srodkéw transportu i przetadunku, zagospodarowanie placu budowy
zgodnie ze swoimi potrzebami, a takze zapewnienie wszelkich srodkOw bezpieczenstwa i
ochrony dla wykonywanych przez siebie rob6t oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych
wskazanych w poszczegdlnych dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez
Wykonawcg.

10
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Ochrona wlasnosci publiczng i prywatng .

Wykonawca odpowiada za ochrong mienia zwiazanego z wykonywaniem instalacji, oraz
odpowiada za uszkodzenia z nim zwigzane. ROwnoczesnie ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody spowodowane przez jego niewlasciwe dziatania i zwiazane z tym
uszkodzenia wszelkich instalacji nadziemnych i podziemnych.

Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowat przepisy dotyczace ochrony srodowiska
natural nego.
W okresie trwania budowy wykonawca ma obowiazek:
podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu sosowanie si¢ do przepisdw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska,
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych czynnikbw powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania

Stosujac si¢ do tych wymagan nalezy mie¢ szczegdlny wglad na:
lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
sosowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania robét instalacyjnych winny posiada¢
aprobaty techniczne wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca

brak szkodliwego oddziatywanie tych materiatdw na srodowisko.

Za uzycie niewlasciwych materiatdow zagrazajacych srodowisku odpowiedzialnos¢ ponosi
wykonawca

Bezpieczenstwo na placu budowy.

W sprawie bezpieczenstwa pracy wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepisow
zawartych w [ ® IRozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401) , oraz Rozporzadzeniu Ministra I nfrastruktury

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz
z 2002 r. Nr 91, poz. 811).z p6zniejszymi zmianami Dz.U.Nr 169 poz. 1650.
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Wykonawca rob6t niniejszego dziatu odpowiada za urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do
wykonania jego wiasnych robot, a takze za urzadzenia zabezpieczajace ogolne na obrzezu
srefy wykonywanych przez siebie robot.

Minimalne zabezpieczenia niezbedne na placu budowy to:

- balustrady zabezpieczajace na krawedzi otworéw w stropach lub dodatkowe siatki
zabezpieczajace natych otworach,

- tymczasowe zamknigcia otworéw w fasadach wykonane przy uzyciu blach
trapezowych (zabezpieczenie pracownikow, zabezpieczenie placu budowy przed
niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi),

- szelki zabezpieczajace dla catego personelu pracujacego na wysokosci,

- kosze samo dabilizujace dla prac na wysokosci na zewnatrz i wewnatrz obiektu
(naprawa, prace wykonczeniowe itp.

2.0 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
2.1. Materialy.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
ustawie Prawo Budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiarze robdt,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i przyjetym w ofercie
rozwiazaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawigjacego (inspektora nadzoru)
Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji klimatyzacji i wentylacji musza posiada¢
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu
musza by¢ spetnione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentéw.

Materialy eksponowane do wnetrza musza ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.1.2 Wymagania do materialéw wyszczegdlnionych w publikowanych katalogach

Do materiatdw wyszczegblnionych w obowiazujacych i publikowanych katalogach (KNNR,
KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowaé zasady
okreslone w zatozeniach ogdlnych i szczegbtowych katalogéw. W szczegblnosci nalezy
sosowa¢ warunki i normy tam wskazane.
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2.1.3 Wymagania do materialdw nie wyszczegolnionych w katalogach.

Materiaty, ktére nie maja odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sa do
gosowania w budownictwie, nalezy sosowa¢ zgodnie z obowiazujacymi kartami wyrobow i
instrukcjami  producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowaé zgodnie z zaleceniami
producentéw i dystrybutoréw wyrobow.

2.2. Sprzet.

Do wykonania rob6t nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét,
przy uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzetu winny wynikaé z
katalogdw naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegbtowych.

2.3. Transport.

Srodki transportu technologicznego i zewngtrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecigtnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

2.4. Wykonywanie robot.
2.4.1. SzczegOtowy opisrobot

Wszystkie proponowane urzadzenia powinny by¢é dobrane wg ponize] zamieszczonych
wytycznych oraz wytycznych w przedmiarze rob6t z zatacznikami. Urzadzenia powinny by¢
wysokigj klasy, niezawodne, renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie
wykonane i zamontowane. Winny posiada¢ komplet dopuszczen, aprobat i atestow.

W przypadku elementow widocznych takich jak nawiewniki i wywiewniki, izolacja kanatow,
nalezy przed zakupem przedstawi¢ prototyp oraz kolorystyke do akceptacji przez
Zamawiajacego.

W niniejszym projekcie podano konkretnych dostawcow oraz typy urzadzen. Powyzsze
nalezy traktowac jako propozycje Biura Projektéw. W przypadku zastosowania zamiennikw
w stosunku do urzadzen wyszczegdlnionych w projekcie, nalezy uwzgledni¢ wszystkie
parametry urzadzen wykazane w wykazie urzadzen oraz w zataczonych kartach doboru tych
urzadzen.

W przypadku zlozenia oferty przygotowanej] w oparciu 0 zamienniki, w ofercie nalezy
wykaza¢ proponowanych producentéw oraz typy.

Przed zakupem wszystkich urzadzen nalezy przedstawi¢ liste proponowanych urzadzen do
akceptacji przez Zamawiajacego i Projektanta.

Przed zamOwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dobory urzadzen na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego.
W przypadku rozbieznosci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z
czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowiazany bedzie do pisemnego
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rozstrzygnigcia problemu.
2.4.2. Urzadzenia wentylacyjne

Centrale wentylacyjne maja by¢ w wykonaniu wewnetrznym, z izolacja akustyczna.

Centrale musza by¢ dostarczone w paczkach i zmontowane bezposrednio w maszynowni.
Centrala instalacji sali widowiskoweyj i jadalni atakze kuchni i zaplecza kuchennego powinny
by¢ wyposazone w szafki automatycznej regulacji oraz dwie pierwsze w wysokospravny
wymiennik rekuperacyjny typu rurka ciepta.. W projekcie dobrano centrale produkcji Clima
-produkt.

Pozogate centrale dla kuchni i zaplecza kuchennego pracuja tylko na powietrzu swiezym bez
wykorzystania odzysku ciepta

Wywiew dla central z rekuperatorem, przez wbudowany wentylator. Dla pozostatych
instalacji przez wentylator dachowy ( dla zapleca kuchni) i wielobiegowy wentylator
kuchenny o konstrukcji umozliwiajacej odporng na wysoka temperaturg i umozliwiajace)
czyszczenie wirnika urzadzenia ( w projekcie zastosowano wentylator kuchenny f-my
SYSTEMAIR).

Centralg i wentylatory nalezy dobiera¢ wg nastepujacych wytycznych:

- gabaryty — nalezy dobiera¢ wielkos¢ central tak, aby uzyska¢ maksymalnie niskie gtosnosci
—$redni poziom dzwigku A w maszynowniach nie powinien przekracza¢ 65 dB,

- filtry — nalezy dobiera¢ filtry kieszeniowe — klasa filtrow dla poszczegdinych central
okreslonajest w wykazie urzadzen,

- nagrzewnice — w projekcie zastosowano nagrzewnice wodne lub elektryczne . Nagrzewnica
wodna zabudowana w centrali wyposazona jest w zawdr regulacyjny z sitownikiem.

- wentylatory — nalezy dobiera¢ wentylatory promieniowe z napedem bezposrednim lub za
pomoca kot pasowych, spreze dyspozycyjne dla poszczeg6lnych wentylatorow nalezy
wyliczy¢ uwzglednigjac opory dobranych tlumikéw, nawiewnikow i wywiewnikow.

Centrale nalezy zabudowaé w sposdb eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgan do
kongtrukcji budynku stosujac gumowe wibroizolatory oraz na kanaly stosujac krocce
elastyczne.

W przypadku dostawy urzadzen w podzespotach, montaz urzadzen z podzespotdw ma
wykona¢ autoryzowany serwis producenta.

Wentylatory wywiewne (zaréwno ) dachowe lub kanatowe nalezy wyposazy¢ w elementy
regulacyjne umozliwijace ptynna regulacje wydajnosci urzadzen

2.4.3 Klapy pozarowe—w projekcie nie sa Sosowane klapy p.poz
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2.4.4 Thumiki akustyczne

Do ttumienia hatasu w kanatach wentylacyjnych, pochodzaca od wentylatoréw, przewidziana
jest zabudowa ttumikow akustycznych.

Wymagana zdolnos¢ ttumienia poszczegllnych ttumikéw nalezy dobieraé przy uwzglednieniu
gtosnosci dobranych wentylatorow. Dobor ttumikow nalezy przeprowadzi¢ dla czestotliwosci
250 Hz. Wielkos¢ ttumika powinna zapewni¢ redukcje hatasu do 40 dB.

Nalezy ssosowac ttumiki, posiadajace udokumentowane badania zdolnosci ttumienia.

2.4.5 Nawiewniki i wywiewniki.

W projekcie zastosowano anemostaty oraz wywiewniki z jednym rzedem kierownic i
przepustnicami regulujacymi wydatek Kratki nawiewne i wywiewne wyposazone w elementy
regulujace ilos¢ powietrza

W jadalni, kuchni oraz pomieszczeniach zaplecza kuchni zastosowano zawory wywiewnei i
anemodgtaty nawiewne. Wywiew powietrza z kuchni przez okap z kratkami ttuszczowymi.

2.4.6 Przewody wentylacyjne.

Przewody prowadzace powietrze zaprojektowano z blachy stalowe] ocynkowane] o
przekrojach zgodnych z BN-70/8865-05 typ A/l, oraz PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2001 .
Przewody uktada¢ natypowych podporach i podwieszeniach wg BN-67/8865-26, oraz

PrEN 12236.

Jako uszczelnienia miedzy kotnierzami stosowa¢ gume péttwarda grubosci 6mm. Instalacja
winna by¢ wykonana jako szczelna zgodnie z (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-
03434:1999), Wymagania szczelnosci sieci w granicach nie przekraczajacych 3 m3 powietrza
nalm powierzchni kanatu i godzing przy cisnieniu 1000Pa.

Wszystkie otwory i przescia kanatdbw przez strefy pozarowe wypelni¢c  masami
uszczelnigjacymi o odpornosci ogniowe sciany (np. Hilti).

Kanaty blaszane nalezy wykonat z blach ocynkowanych o grubosci minimum:
Kanaty okrqgte —

0100+ ¥125 - 0,50 mm
0160+ ¥250 — 0,60 mm
0280+ 710 - 0,75 mm
Powyzej @710 — 1,00 mm

Kanaty prostokgtne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) —
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do 750 mm — 0,75 mm
powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
powyzej 1400 mm —1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i
profile wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe musza mie¢ kat nie wigkszy
niz 15° w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw
0 przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien wewngetrzny ksztattek
musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gtadka,
bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronne)
musza by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.

Przewody o przekroju okragtym wykonac¢ z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie.
Dlawszystkich instalacji nalezy wykonat, na podstawie rzutdw i przekrojow, wykaz ksztattek
i kanatow oraz, w przypadku koniecznosci, rysunki warsztatowe. Nalezy zwréci¢ uwage na
mozliwosci montazu kanatow, stosujac dodatkowe podziaty kanatdéw na krétkie odcinki,
dogtarczanie kanatébw odpowiednio diuzszych z luznym kotnierzem do dopasowania i
zamocowania na budowie.

Nalezy przewidzie¢ zabudowe na przewodach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu
umozliwienia czyszczenia kanatow. Klapy rewizyjne w miar¢ mozliwosci nalezy zabudowacé
przy:

- przepustnicach (z dwach stron),

- klapach pozarowych (z dwoch stron),

- ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwadch stron),

- filtrach (z dwdéch gtron),

- wentylatorach kanatowych (z dwdch stron),

- regulatorach przeptywu (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nast¢puje na nich zmiana wysokosci wigcej niz 0 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementéw, itp. kratek wentylacyjnych i nawiewnikbw moga one petni¢ role otworéw
rewizyjnych.

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtacza¢
do gtéwnych kanatdw przy pomocy przewoddéw elastycznych izolowanych o ditugosci nie
mniejszej niz 0,5 m.
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Przewody elastyczne powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymogom:

@ musza zachowywat calkowita szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia
przeptywajacego nimi powietrza,

@ musza zachowywaé okragly przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku,

@ posiadac na obu koncach gtadka koncowke o diugosci co najmniej 7 [cm],
pozwalajaca na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

@ potaczeniamusza by¢ catkowicie szczelne,

@ niedopuszczalne jest taczenie przewodow elastycznych celem ich przedtuzenia.

2.4.7 lzolacjetermiczne przewodow

Przewiduje si¢ izolowanie termiczne i paroszczelne matami z matami z welny
mineralnel na zbrojonej folii aluminiowej np. LAMELLA MAT WITH ALUFOIL
Roockwool nastepujacych kanatow:
- wszystkie kanaty nawiewne w maszynowni matami o gr. 30 mm,
- wszystkie kanaty pomigdzy czerpnia acentrala mata o gr 50 mm
- wszystkie kanaty wywiewne w maszynowni pomigdzy centrala z rekuperatorem a wyrzutnia
matami o gr. 30 mm,

| zolacje mocowac¢ do kanatdw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klgjonych) do kanatéw
oraz naktadek samozakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. Na 1 m? powierzchni izolowane.
W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczysci¢ i
odttusci¢. Powierzchnie stykéw poszczegdlnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i
uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

2.4.8 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Przewody prowadzone w poblizu $cian opiera¢ nalezy na wspornikach zamocowanych w
scianie. Wsporniki nie powinny podpiera¢ przewoddéw w miejscach ich potaczen. Przewody
biegnace w bruzdach sciennych opiera si¢ na podwieszeniach. Podparcie i podwieszenia
przewodéw musza by¢é wykonane w sposob trwaty i sztywny. Przewody musza byc
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych tacznikdw, z przektadka dzwigkochtonna filcowa lub gumowa.
Wsporniki i wieszaki powinny usztywnia¢ przewody. Zawieszenia i przymocowania
przewodéw do scian i kongtrukcji budowlangj powinny by¢ wykonane zgodnie z BN-
07/8865-26.

Przewody wentylacyjne musza by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w
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przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych musza by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

Odlegtos¢ miedzy punktami podwieszenia lub podparcia poziomych przewodéw
o srednicy lub o mnigjszym boku do 400mm powinny wynosi¢ 4m, zas przy przekroczeniu
wymiaru 400mm najwyzej 3m. Do odgalezien sieci przewodow o odlegtosci wigkszej od 1m
nalezy wykonat osobne podwieszenia lub podparcia. Pionowe przewody nalezy mocowaé w
odlegtosci 3-4m lecz rownoczesnie w granicach jednej kondygnacji nalezy wykona¢ dwa
punkty zamocowania. Odlegtos¢ migdzy punktami podparcia lub zawieszenia winny by¢
jednakowe. Jezeli przy swobodnym zawieszeniu przewodu diugosci wieszaka przekracza
1,5m to ca drugie zawieszenie powinno by¢ podwdjne w ksztalcie litery V, aby w ten sposob
uzyska¢ wigksza sztywnos¢ zamocowania przewoddw. Uktadanie przewodoéw mozna
rozpocza¢ wtedy, gdy zastaty wykonane tynki scian i sufitbw oraz gdy zostaty zamocowane
podwieszeniai podpory.

Wszystkie urzadzenia nalezy mocowat w sposob pewny i trwaty. W kazdym przypadku
nalezy ssosowac wibroizolatory, gumowe w przypadku.

Kanaty, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy
podwiesza¢ lub podpierac w sposob eliminujacy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukgji.

2.4.9 Automatyka.

Regulacja parametrow.

Regulacja zadanych parametréw ma sie¢ odbywaé poprzez poréwnanie aktualnych
zmierzonych z wartosciami zadanymi. Uklady maja utrzymywaé zadane parametry powietrza
nawywiewie, na nawiewie lub w pomieszczeniu.

Regulacja temperatury.

Regulacje temperatury realizowaé dwustopniowo: odzysk ciepta (priorytetowy) oraz obrébka
powietrzaw wymiennikach ciepta

- | dopien — odzysk ciepta. Regulacja temperatury przy pomocy odzysku ma si¢ odbywaé
poprzez zmiane ilosci przeptywajacego ( tzw. by-pass). Uktad ma zawsze dazy¢ do
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maksymalnego wykorzystania parametrow powietrza aktualnie korzystniejszego (np.
ochtadzanie pomieszczen powietrzem zewngtrznym, jezeli ma nizsza temperaturg niz
powietrze wewnatrz).

- || stopien — obrobka powietrza w wymiennikach poprzez
zmiane wydajnosci wymiennikdw pracujacych w uktadzie grzewczym ( w okresie zimowym)

Alarm pozarowy.

W przypadku wykrycia pozaru w maszynowni, maja zosta¢ unieruchomione wszystkie
wentylatory oraz sygnat czujnika dymowego ma zosta¢ doprowadzony do centrali p.poz.
obiektu.

Kontrola sprezu wentylator éw.

Prace wentylatorow kontrolowac ciagle przy pomocy presostatow réznicowych. Brak
przez 30s. wymaganego sprezu powinien wylacza¢ i blokowa¢ centralg. Ponowne
uruchomienie powinno odbywac si¢ po skasowaniu alarmu w stacji operatorskiey.

Zabezpieczenie termiczne silnikow.

Wprowadzi¢ sygnaty z wewnetrznych zabezpieczen termicznych silnikéw do uktadow
derowania, tzn. zabudowat w szafach sterowniczo-zasilgjacych przekazniki, ktore w
przypadku wzrostu temperatury uzwojen silnika wytacza silniki. Uruchomienie ukiadu
powinno nastgpowac automatyczne po ostygnigciu przegrzanego silnika. Trzykrotne
zadzialanie zabezpieczenia powinno blokowa¢ ukitad. Ponowne uruchomienie powinno
odbywa¢ si¢ po skasowaniu alarmu w stacji operatorskiey.

W wewngtrzne zabezpieczenia termiczne (termokontakty) standardowo sa
wyposazone wszystkie silniki w centralach oraz wigkszos¢ wentylatorow dachowych
(wszystkie wentylatory tréjfazowe).

Kontrola czystosci filtrow.

Kontrolowa¢  czystos¢  wszystkich  filtrow  w  centralach ~ wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych. Kontrole realizowa¢ przy pomocy presostatow roznicowych (kontrola
oporu przeptywu powietrza przez filtr), ktorych zadziatanie w przypadku przekroczenia oporu
granicznego (np. 30 min. opGznieniem) bedzie sygnalizowane w stacji operatorskieg).
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Skasowanie alarmu powinno odbywaé si¢ w stacji operatorskiej dopiero, kiedy presostat nie
bedzie wskazywat zabrudzenia.
Wartosci granicznych oporu dlafiltraklasy EUS (F5) — 200 Pa.

Kontrola faz napiecia zasilania.

Kontrolowa¢ zanik fazy (faz) zasilania elektrycznego szaf zasilajaco-sterowniczych. W
przypadku wystapienia zaniku fazy (faz) powinno nastapi¢ wylaczenie wszystkich urzadzen
obstugiwanych przez dana szafe z wyjatkiem funkcji zabezpieczenia nagrzewnicy przed
zamrozeniem. Brak fazy powinien by¢ sygnalizowany alarmem w dacji operatorskig).
Uruchomienie uktadu powinno nastgpowaé automatyczne po wystapieniu wszystkich faz z
kilkunastosekundowym opéznieniem. Uruchamianie urzadzen powinno odby¢ sie kolejno wg
mocy urzadzen (od najwigkszej do najmniejszej) w odstepach czasowych. Ustawié¢ kolejnosé
uruchamiania poszczeg6lnych instalacji w przypadku zaniku napiecia dla wszystkich szaf.

Zabezpieczenie przed zbyt niska i zbyt wysoka temperatura nawiewu.

Umozliwi¢ dla kazdego ukladu nastawe najnizszej i ngjwyzsze] dopuszczalnej temperatury
nawiewu.

Dolna graniczna temperatura dla wszystkich central wynosi ty=+15°C.

Goérna graniczna temperatura wymagana jest dla central realizujacych ogrzewanie
pomieszczen (centrala obstugujaca szatnie dla pracownikéw) i wynosi ty=+30°C

W przypadku osiagnigcia przez centralg granicznej temperatury nawiewu, mimo dalszego
zapotrzebowania na ciepto lub chtdd, nie zogtanie ona zwigkszona lub zmniejszona.

3 KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnictej jakosci robdt.

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z Dokumentacja
Projektowa, oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera,

Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowa¢ po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.
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3.1.Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektows.

Badanie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa nastepuije przez:
- Sprawdzenie, czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowe)
- Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane
- Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty
- Sprawdzenie dokumentéw pod wzglgdem merytorycznym i formalnym.

3.2. Badanie materiatéw.

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatdw nastepuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, oraz posiadania przez
dogstawce aktualnych i kompletnych dokumentéw wymaganych przepisami budowlanymi.

3.3.Warunki przystapienia do badan.

Badanie urzadzen nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach:
przed zakryciem kanatéw przez stropy podwieszane
przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny,
w okresie gwarancyjnym

4. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca ( kierownik robét) zgtasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru wpisem w
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora
nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu 0znacza osiagni¢cie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznaczatermin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru w ciagu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamigjac o tym Wykonawcg.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nast¢pujace uprawnienia
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jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawigjacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznacza ogateczny pogwarancyjny odbiér robdt po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po
uptywie okresu rekojmi.
Zamawigjacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuni¢cia tych wad.

4.1 Badania odbiorcze.

4.1.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwiazane z montazem instalacji oraz swierdzenie zgodnosci wykonania z
projektem oraz obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarbwno w zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz, j&sli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami i zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalaci;

€) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalaci.

W szczegoblnosci nalezy wykonaé nastepujace badania:
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4.1.1.1 Badanie ogdlne.

a) Dostegpnos¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczeniai dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowanig;

€) Rozmieszczenia zgodne z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

f) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

g) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. W sposodb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

h) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

4.1.1.2 Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

C) Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdw elastycznych;

€) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

f) Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnikaw obudowie;

g) Sprawdzenie naciagu i liczby pasdw klinowych;

h) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

i) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

J) Sprawdzenie uksztalttowania topatek wentylatora;

k) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na
tabliczce znamionowej;

4.1.1.3 Badanie wymiennikow ciepla.

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;

b) Sprawdzenie szczelnosci zamocowaniaw obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen;

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

€) Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasileniai powrotu czynnika;
f) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;
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4.1.1.4 Badaniefiltrow powietr za.

Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi
projektowymi;

Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnieniafiltraw obudowie;

Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

Sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;

Sprawdzenie zesawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);

Sprawdzenie czystosci filtra.

4.1.1.5 Badanie czerpni powietrza.

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konsrukcji zaluzji zewngtrznych z danymi
projektowymi.

4.1.1.6 Badanie przepustnic.

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

4.1.1.7 Badanie klap pozarowych.

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wiasciwego typul.

4.1.1.8 Badanie sieci przewodow.

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

4.1.1.9 Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw.

Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.

4.1.1.10Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
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regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
C) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
d) Sprawdzenie szaf serowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:
- umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czesci zasilajacych i czgsci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji;
- 0znaczenia;
- typow kabli;
- uziemienig;
- schematéw potaczen w obudowach.

Wyniki badan odbiorczych nalezy uznat za pozytywne, jezeli wykazuja spetnienie
wszystkich  wymagan technicznych okreslonych warunkami technicznymi i innymi
dokumentami przywotanymi.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zogtato spetnione , nalezy wykona¢ poprawki i
uzupetnieniai przeprowadzi¢ ponownie badania

Przy ponownych badaniach nalezy zwrdoci¢é uwage, aby poprawa wiasciwosci
konkretnego elementu ( naprawa) nie spowodowata naruszenia innych wiasnosci wczesniej
ocenionych pozytywnie.

4.2 Kontrola dziatania.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczeg6lne elementy
instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo
zamontowane i dziataja efektywnie.

421 Pracewstgpne.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace
wstepne:
a) Probny ruch catgj instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;
c) Regulacja drumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem
specjalnych warunkow eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
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e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli
to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw diawiacych umigjscowionych w instalacjach
ogrzewczej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi;

k) Przedtozenie protokotdbw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie
regulacji wstepney;

[) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnigja.

4.2.2 Procedura prac.

4.2.2.1 Wymagania ogolne.

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.)
do catych instalagji.

Poszczegblne czesci sktadowe i uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do
okreslonych warunkow pracy (np. grzanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie
pomieszczen, czesciowa i pelna wydajnos¢, stany alarmowe itp..). Powyzsze powinno
uwzglednia¢ blokady i wspotdziatanie roznych uktaddw regulacji, jak rowniez sekwencje
regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktoérych zastosowano dany uktad
regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulacii.

Nalezy obserwowat rzeczywista reakcje poszczegblnych elementéw sktadowych
instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych
posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen
regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a
dziataniem tych urzadzen.

Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotna zmiang jego nastawy w obu
kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli
badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziataniainstalacji jako catosci.
W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw i regulacji wst¢pnej ingtalacji.

26

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Osrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny w Radwanowi cach

Zokalizowany na dzia/ce nr: 263/3. a

4.2.2.2 Kontrola dzialania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;

d) Wiaczaniei wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

€) Dziatanie sysemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic;

g) Dziataniei kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajace silnikow napegdzajacych.

4.2.2.3 Kontrola dziatania wymiennikow ciepla.
a) Dziataniei kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;
c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow;

4.2.2.4 Kontrola dziatania filtréw powietr za.

Wskazania réznicy cisnieniai monitorowanie.

4.2.2.5 Kontrola dziatania klap pozarowych.
a) Badanie urzadzenia wyzwalgjacego i sygnatu wyzwalajacego
b) Kontrolakierunku i potozen granicznych klap i wskaznika

4.2.2.6 Kontrola dzialania sieci przewodow .

a) Dziatanie elementéw dlawiacych zaingalowanych w instalacjach: ogrzewczej,
chiodzenia i nawilzania powietrza;
b) Dostepnos¢ do sieci przewodow

4.2.2.7 Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu.

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;
b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywOw powietrza w pomieszczeniu jak
rowniez cyrkulacji powietrzaw poszczegélnych punktach pomieszczenia
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4.2.2.8 Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych.

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, aw szczegélnosci:

Wartosci zadanej temperatury wewngtrznej;

Wartosci zadanej temperatury zewngtrznej;

Dziatania wiacznika rozruchowego;

Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

Dziatania regulacji strumienia powietrza;

Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepla;

Wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarows.

4.3 Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

4.3.1 Zakresrzeczowy pomiarow kontrolnych.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje
obejmuije:

- pobdr pradu silnika;

- srumien objgtosci powietrza;

- temperatura powietrza;

- opor przeptywu nafiltrze;

- drumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu;
- wilgotnos¢ powietrza;

- poziom dzwigku A;

- predkos¢ powietrzaw pomieszczeniul.

4.3.2 Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia
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wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiarOw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, ainformacje te
poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20m? nalezy przyja¢ co ngimniej
jeden punkt pomiarowy; wigksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone.
Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w
ktorych oczekuje si¢ wystepowania najgorszych warunkow.

Czynniki wptywajace na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objgtosci
powietrza , charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne
i inne wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci,
strumienia objetosci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartosci, ktore powinny by¢
uwzgledniane w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych.

4.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie umowy
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetnigjace lub zamienne)
recepty i ustalenia technologiczne
dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STi Ew. PZJ
7. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST | PZJ
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen
9. dokumentacje powykonawcza zawierajaca:
@ rysunki zgodne ze stanem wykonanych robét, przedstawione na
papierze i w postaci pliku AUTOCAD V 14/2000,
@ dokumentacje techniczna instalacji przedstawiona w postaci
segregatora, zawierajaca nazewnictwo (nomenklature) materiatow,

o g bk~ w
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produktow, urzadzen, wykaz dostawcow, dystrybutoréw, informacje
na temat serwisu gwarancyjnego, szczegétowe opisy techniczne oraz
objasnigjace do ingtalacji,
@ dokumentacj¢ techniczna obstugi i konserwagji urzadzen,
Powyzsza dokumentacje nalezy dostarczyc¢ jezyku polskim.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg. wWzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

5.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ugtalona dla danej pozycji tabeli elementow rozliczeniowych. Dla pozycji
wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowsy.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowat:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy

wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

6.0 DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
polskimi.
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisdw administracyjnych, aw szczegdlnosci:
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- OchronaSrodowiska :PI.O.S.
- Przepisy pracy ‘B.H.P.
- Przepisy higieny :SANEPID

- Przepisy przeciwpozarowe  :PPOZ.

6.1 Certyfikaty i deklaracje.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja naznak

bezpieczenstwa i ktdre spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty, sa wymagane przez ST, kazda partia
dogtarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetnigja tych wymagan beda odrzucone.

6.2 Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznikai opatrzone data i podpisem Wykonawcy i | nspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez I nzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robadt,
- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegblnych elementow robdt,
- przebieg robdt, trudnosci, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszeniai daty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone | nspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.3 Rejestr obmiar ow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w
sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.4 . Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie | nspektora Nadzoru.

6.5 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1-3 nastepujace
dokumenty:

b) pozwolenie narealizacj¢ zadania budowlanego,

c) protokoty przekazaniaterenu budowy,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

€) protokoty odbioru robét,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencj¢ na budowie.

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0 ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW.

Rozporzadzenia.
- Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

»Wytyczne do projektowania szpitali ogoélnych. Instalacje sanitarne. Zeszyt 5 -
klimatyzacja i wentylacja.” — Biuro Studiéw i Projektow Stuzy Zdrowia, 1984r.
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 169, poz. 1650 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, wraz z pdzniejszymi zmianami.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczace
bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia.
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami —w tym zmiany
wprowadzone w dniu 11.07.2003) — Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 107 poz. 679 w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
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oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

Ustawa Kodeks Cywilny

Ustawa Prawo o zamOwieniach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 26.02.1999r w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w
sprawie okreslenia kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego

Normy
- PN-83/B-03430 wraz ze zmiana Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

zewngtrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewngetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w

budynkach.

PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymaganiai badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztaltek

wentylacyjnych blaszanych.

ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczace

czesci sktadowych sieci przewoddw utatwiajace konserwacje sieci przewodow.

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe.

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1822:2001 - Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA).

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Wiasciwosci mechaniczne.

PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-01411:1999 - Wentylacjai klimatyzacja. Terminologia

PN-EN 12599:2002(U) - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody

pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzagji.

PN-B-03434 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
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badania.

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynkoéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe.
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i
Zzmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 13180:2002 - Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodow. Wymiary i
wymagania mechaniczne dotyczace przewodow elastycznych.

PN-EN 13182:2002 - Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw do
pomiaru predkosci powietrzaw wentylowanych pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny - zasady
wykonywania i oznaczenia

PN-B-76003:1996 - Wentylacjai klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.
PN-B-76004:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne
metody badan.

Inne dokumenty:
1 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerswo
' Infrastruktury:

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r..
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