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Przedmiar

Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane - budynki gopsodarcze

Data: 2008-02-20
Budowa: Ośrodek Rehabilitacyjny w Radwanowicach dz.nr 263/3 gm.Zabierzów woj.małopolskie

Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45262310-7  Zbrojenie
45262300-4  Betonowanie
45262522-6  Roboty murarskie
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6  Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45261320-3  Kładzenie rynien
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek
45262510-9  Roboty kamieniarskie
45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad
45262512-3  Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych

Obiekt: Ośrodek Rehabilitacyjny w Radwanowicach dz.nr 263/3 gm.Zabierzów woj.małopolskie
Zamawiający: Fundacja Anny Dymnej 30-149 Kraków ul.Balicka 12a/5b

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Marcin Sieja
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNBK 16 Roboty kamieniarskie
KNR 12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem 

Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1997, Wydanie III

KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
IGM, Warszaw-Olsztyn 2002, Wydanie IV

KNR 20 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI (uzup. KNR 2-02, tom I, rozdz. 
02)
IGM, Warszawa 1998, Wydanie I

KNR 22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 05)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1998, Wydanie I

KNR 23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
IGM, Warszawa-Olsztyn 1999, Wydanie I

KNR 29 Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann Wysokoelastyczny system Superflex-10  (uzupełnienie
do KNR 2-02, rozdział 06)
IGM, Warszawa 2001, Wydanie I

KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wydanie VII

KNR 202 Konstrukcje budowlane
MGPiB, Warszawa 1992, Wydanie IV

KNR 401 Roboty remontowe budowlane
MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie II

KNR 1312 Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

IGM, Warszawa-Olsztyn 1996, Wydanie I
ORGB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty ziemne - wykopy pod ławy  fundamentowe i sciany piwnic pozostałych budynków

1.1 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny 81,378 m3

1.2 KNR 201/303/2
Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na 
odległość do 0.5·km, kategoria gruntu III
budynki gospodarcze (7,28+5,05)*2*3*0,5*2 = 73,98
rozkopy -przyjęto 10% 73,98*0,1 = 7,398

81,378 ~81,378 m3
1.3 KNR 201/230/2 (2)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, 
grunt kategorii IV, spycharka 74·kW (100·KM)
rozkopy 81,378 = 81,378

-3,699 = -3,699
-14,796 = -14,796

62,883 ~62,883 m3
1.4 KNR 201/214/4 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

81,378-62,883 = 18,495
18,495 ~18,495 40,0 m3

2 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262310-7  Zbrojenie
45262300-4  Betonowanie

Roboty żelbetowe - ławy fundamentowe pozosałe budynki
2.1 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły
sala gimnastyczna cześć 
środkowa

 
(7,28+5,05)*2*3*0,5*0,1 = 3,699

3,699 ~3,699 m3
2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton 
podawany pompą

(7,28+5,05)*2*3*0,5*0,4 = 14,796
14,796 ~14,796 m3

2.3 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm
ławy fundamentowe ((136*3+236+295+236*2+1394* 

3+3293)/1000)*0,1 = 0,8886
0,8886 ~0,889 t

2.4 KNR 29/641/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0,
szpachlowanie masą Superflex-10
ławy fundamentowe (190,498/(0,7*0,4)*0,4*2+ 

84,849/(0,4*0,1)*0,4*2+ 
14,362/(1,5*0,4)*1,5*2)*0,1 = 231,307

231,307 ~231,307 m2
2.5 KNR 15/527/1

Izolace poziome z papy temozgrzewalnej
izolacja na podbetonce oraz 
na ławach fundamentowych

 
3,699/0,1 = 36,99

36,99 ~36,990 2,00 m2
3 Belki i podciągi żelbetowe
3.1 KNR 20/271/5 (1)

Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu Peri, stosunek obwód/przekrój: do 
16·m/m2, wariant 1
budynki gospodarcze wieniec 
W1

 
0,3*0,3*(7,28+5,05)*2*3 = 6,6582

6,6582 ~6,658 m3
3.2 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 5-16·mm
wieneic w sciance kolankowej 
pod murłatą

 
90*0,25*0,29*0,12 = 0,783
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
0,783 ~0,783 t

4 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262522-6  Roboty murarskie

Ściany nośne parteru i poddasza
4.1 KNR 202/131/2

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ
Max/220, grubość 29·cm
budynki gospodarcze (7,28+5,05)*2*4*3 = 295,92

295,92 ~295,920 m2
5 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
Konstrukcja więźby dachowej

5.1 KNR 202/402/5
Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej, dachówkę, więźba o 
rozpiętości 12,0·m
budynki gospodarcze 8*7*1,5*3 = 252,0

252,0 ~252,000 m2
6 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261200-6  Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
Pokrycie więźby dachowej

6.1 KNR 15/517/1
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii 252 m2

6.2 KNR 202/410/2
Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie do 16·cm 252 m2

6.3 KNR 202/1113/8
Kontrały na folii - analogia

252/0,8 = 315,0
315,0 ~315,000 m

6.4 KNR 202/504/2
Pokrycie dachów: dachówka zakładkowa ceramiczna 252 m2

7 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3  Kładzenie rynien

Obróbki blacharskie i elementy wyposażenia dachu
7.1 KNR 1901/584/2

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo -tytanowej, 
obróbki pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25·cm

90*0,4 = 36,0
36,0 ~36,0 m2

7.2 KNR 202/509/4 (2)
Rynny dachowe z blachy z cynkowo - tytanowej , półokrągłe o średnicy 15·cm
budynki gospodarcze (8+7)*2*3 = 90,0

90,0 ~90,000 m
7.3 KNR 202/510/4 (2)

Rury spustowe z blachy cynkowo -tytanowej j, rury spustowe okrągłe o 
średnicy 15·cm

6 = 6,0
6,0 ~6,0 m

8 Ocieplenie połaci dachowej
8.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii - folia paroizolacyjna 252 m2

8.2 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1·warstwa 252 m2

8.3 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę 252 m2

8.4 KNR 202/2006/4 (2)
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, 
płyty grubości 12,5·mm 252 m2

8.5 KNR 202/2006/8 (2)
Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach,
płyty grubości 12,5·mm 252 m2

9 Kody CPV: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Dostawa i montaż stolarki
9.1 Dostawa i montaz stolarki okiennej

budynki gospdarcze 18*0,8*0,8 = 11,52
11,52 ~11,520 m2

9.2 Dostawa i montaż drzwi i scianek zewnęrznych
budynki gospodarcze 1*2,1*3 = 6,3

6,3 ~6,300 m2
9.3 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne- analogia dostawa i mnotaz bram 
goarazowych zgodnie z projektem architektonicznym
budynki gospodarcze 1,8*2,1*3 = 11,34

11,34 ~11,340 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
9.4 KNR 202/2103/3 (2)

Podokienniki, półki, lady i nakrywy, 30-50x4·cm, (granit, sjenit, wapień 
zbity)
budynki gospodarcze 18*1,2 = 21,6

21,6 ~21,600 m
10 Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
Warstwy izolacyjne posadzek

10.1 KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
budynki gospodarcze 6,5*4,27*3*0,1 = 8,3265

8,3265 ~8,33 m3
10.2 KNR 22/527/1

Iolacje pziome papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe - analogia
8,33/0,1 = 83,3

83,3 ~83,300 m2
10.3 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
budynki gospodarcze 83,27 = 83,27

83,27 ~83,27 2,00 m2
10.4 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa
budynki gospodacze 6,5*4,27*3 = 83,265

83,265 ~83,27 m2
10.5 KNR 202/609/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa - 
styropian estrudowany (izolacje na gruncie)
budynki gospodarcze 6,5*4,27*3 = 83,265

83,265 ~83,3 m2
10.6 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, 
zatarte na ostro 83,27 m2

10.7 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10·mm 83,27 3,00 m2

10.8 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatką zbrojeniową
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 83,27 m2

11 Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek
45262510-9  Roboty kamieniarskie

Wykończenie posadzek
11.1 KNR 12/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 
podłoża c.d
budynki gopspodarcze 6,5*4,27*3 = 83,265

83,265 ~83,265 m2
11.2 KNR 12/1118/9

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30·cm, metoda kombinowana

83,27 = 83,27
83,27 ~83,27 m2

12 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45410000-4  Tynkowanie

Tynki wewnętrzne
12.1 KNR 202/801/2 (1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·III, budynki
do 8 kondygnacji
R= 2,500   M= 1,000   S= 1,000
ściany zewnetrzne gr.29cm 295,92 = 295,92

295,92 ~295,920 m2
13 Kody CPV: 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8  Roboty malarskie
Gładzie gipsowe i prace malarskie

13.1 KNR 202/1505/9
Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych
tynki tradycyjne sciany 295,92 = 295,92
ocieplenie połaci dachowej 252 = 252,0

547,92 ~547,920 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
13.2 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne 547,92 m2

14 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Dostawa i montaż rusztowań do prac elewacyjnych
14.1 ORGB 202/1624/3

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 15-20·m
sciany zewnetrzne 295,92 = 295,92
okna i drzwi 11,52+6,3+11,34 = 29,16

325,08 ~325,080 m2
14.2 ORGB 202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 325,08 m2
14.3 ORGB 202/1613/2 (1)

Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie 
zewnętrzne przyścienne, wysokość 10-15·m, (bednarka ocynkowana) 325,08 m2

14.4 Koszt pracy rusztowania 325,08 m2
15 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe

45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad
45262512-3  Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45262510-9  Roboty kamieniarskie

Ocieplenie i wykonczenie elewacji
15.1 KNR 23/2615/2 (1)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - , wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ściany z cegły - analogia 325,08 m2

15.2 KNBK 16/101/1
Okładziny cokołów, ścian i pilastrów montaż okładziny o obwodzie do 6 
m10x60, i grubości elementów do 4 cm - wraz z dostawą kamienia
cokoły na elewacjach 90*0,5 = 45,0

45,0 ~45,000 m2
16 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych
Obróbki blacharskie na elewacji

16.1 KNR 1901/832/1
Wykonanie spadków zaprawą cementową
parapety 21,6*0,35 = 7,56

7,56 ~7,560 m2
16.2 KNR 401/530/7

Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha cynkowo - tytanowa 7,56 m2
16.3 KNR 1901/832/4

Zabezpieczenie stolarki folią
11,52+6,3+11,34 = 29,16

29,16 ~29,160 m2


