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1.WSTEP

1.0. Informacja ogélna.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, opisanymi w ,Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)”, ktérg sklasyfikowano na
podstawie Wspdlnego Stownika Zamodwien, ktérego stosowanie reguluje Rozporzadzenie
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) Nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV).

~Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST)” okresla zasady
postepowania przy wykonywaniu Robot Budowlanych (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w sktad,
ktérych wchodzg nizej wymienione kategorie prac:

l. Roboty budowlane w zakresie prac:
45000000-7 - Roboty budowlane

Szczegolowe wymagania zwigzane z organizacjg robét budowlanych, zabezpieczeniem
interesdbw 0s6b trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem
dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem,
zabezpieczeniem chodnikow i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robét
tymczasowych powinny by¢ zgodne z ,0gd6ing Specyfikacjg Techniczng”

1.1.Nazwa zqméwienia
BUDOWA,OSRODKA REHABILITACYJNEGO W RADWANOWICACH dz.nr 263/3 gm.
ZABIERZOW

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie Zespotu  budynkéw  osrodka
rehabilitacyjnego w Radwanowicach na Centrum Rehabilitacji wraz z zagospodarowaniem
terenu. Obiekt zrealizowany bedzie Radwanowicach na dz. nr: 263/3

Bedzie to budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na centrum rehabilitacji
0so6b niepetnosprawnych.
W skfad wykonania zadania wchodzg nastepujace rodzaje prac:

- Prace ziemne

- Roboty izolacyjne

- Roboty zbrojarskie

- Roboty zelbetowe i betonowe
- Wykonanie warstw podbudowy
- Roboty drogowe

- Prace dekarskie

- Prace ciesielskie

- Dostawa i montaz rusztowanh
- Prace murarskie

- Roboty wykonczeniowe

- Prace instalacyjne

- linne

1.3.Informacje o terenie budowy

a) prace prowadzone bedg na terenie budowy nie mogg stanowi¢ utrudnienia dla
funkcjonowania jego otoczenia

b) transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn bud. nie moga stanowi¢ utrudnienia
ani zagrozenia dla eksploatacji obiektéw i terenu wokaét placu budowy.

C) zuwagi na sasiedztwo, nalezy ograniczy¢ emisje hatasu,.

d) teren prac winien by¢é wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla o0soéb
postronnych; sposob wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami
inwestora



na terenie objetym pracami znajdujg sie urzadzenia oraz elementy uzbrojenia i nalezy
zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym

gruz, ziemie i materiaty z rozbiérki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp.
nalezy wywozi¢ na biezagco

wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych; materiaty takie
winny by¢ dowozone na biezaco, w ilosci nie przekraczajacej dziennego zuzycia,
Wykonawca wykona przytacza mediéw (woda, energia elektryczna) niezbedne do
realizacji zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegbtowe warunki
techniczne podtaczenia do uzgodnieniu na wprowadzeniu do na teren budowy, kable,
przewody i rozdzielnie od miejsc przylaczenia zapewnia wykonawca na wtasny koszt,
Wykonawca zapewni urzadzi szatnie z weztem sanitarnym, w wtasnym zakresie
Ewentualne pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocag szczelnych
ogrodzen przed dostepem osob z zewnatrz

Trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zakonczeniu prac powinny byé
doprowadzone do stanu pierwotnego

Na terenie budowy obowigzuje catkowity zakaz palenia

m) Plac budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb z zewnatrz

n)

Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac,

1.4.0rganizacja robé6t budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak rowniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robo6t spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakohczenia i odbioru koncowego
robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz
urzgdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu roboét, zlikwidowaé plac
budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5 . Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 - Roboty budowlane
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

1.6.0kreslenia podstawowe

a).

b).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Inspektor Nadzoru — osoba upowazniona z ramienia Zamawiajacego w mys| przepisow
.Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

. Zamawiajacy — ,Mimo Wszystko” — Fundacja Anny Dymnej 30-149 Krakéw ul.Balicka

12a/5b

. Inwestor Bezposredni - Fundacja Anny Dymnej 30-149 Krakoéw ul.Balicka 12a/5b

. Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce

przedmiotu zadania.



f). Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

g). Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

h). Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

i). Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

j)- Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywnag ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48,
rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

k). Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

). Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

m). Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajagcym (Inwestorem) i Wykonawca.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych” odnosza sie do
wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych budowy
BUDOWA OSRODKA REHABILITACYJNEGO W RADWANOWICACH dz.nr 263/3 gm.
ZABIERZOW

a) Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz byc¢
cztonkiem wiasciwej Izby samorzgdu zawodowego

3.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
BUDOWLANYCH

a) Materialy i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiada¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w dokumentaciji projektowej, spetnia¢ postawione w nim
wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadac stosowne atesty,
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

b) Wszystkie materiaty, winien zapewni¢ Wykonawca (koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie),

c) W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne opfaty za ztozenie gruzu na wysypisku,

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i
urzadzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan



laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spetniajag wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw 2z jakichkolwiek zrédet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robat.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robo6t innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢é do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru
konserwatorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
przez Inwestora rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

a) dobdr maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robét powinien uwzglednic¢
warunki lokalne tj. ograniczong powierzchnige placu budowy, wptyw hatasu na
funkcjonowanie obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét oraz obiektéw na terenie
obiektu. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci warunkom dopuszczajgcym ruch pojazdéw
wokét obiektu. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy badZz wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru , nie moze
by¢ poézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i



narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu tadunkow i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw oraz
obiektéw na terenie gospodarstwa.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie,
okreslonym przez uwarunkowania panujace na terenie obiektu, nie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Podstawowe zasady i warunki wykonania robét okreslajg: Pozwolenie na Budowe

Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje techniczng, z udziatem przedstawicieli
inwestora i uzytkownika, pod katem zgodnosci z dokumentacjg techn., prawidtowoSci
wykonania, zgodno$ci z zasadami sztuki bud., normami okreslajgcymi warunki wykonania i
odbioru robo6t bud. jak réwniez warunkami i decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztukg budowlana.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i normami okreslajagcymi warunki wykonania i odbioru robot,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i
rzeczach powstate w zwigzku przyczynowym z realizacja prac,

Wykonywane prace podlegaé beda kontroli technicznej nadzorowi autorskiemu
projektantow

6.1 Zgodnos$¢é Robét z Dokumentacja Projektowa
Podstawa wyceny robét i prac jest:

Projekt budowlany i wykonawczy budowy Osrodka Rehabilitacyjnego w
Radwanowicach dz.nr 263/3 gm. Zabierzéw opracowany przez mgr inz. arch Piotra
Sobanskiego z zespotem.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczeh w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng

Dane okreslone w Dokumentacji Przetargowej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdllnionych w niniejszym opracowaniu a
obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.



6.2 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania
nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora bezposredniego, kierowane bedg do
Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentac;i
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej , a takze w
normach i wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru
konserwatorskiego. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt i poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okre$lone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach  dotyczgacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.1 Pobranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru i nadzor
konserwatorski bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
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do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badah i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7.5 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopuéci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedag dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub
urzadzenia zostang odrzucone.

8.0 DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegi robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét, przebieg robat,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych [
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robdét,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje

Inwestora do ustosunkowania sie.

8.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

9.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

9.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Ditugos$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m® jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

m® — wykopu oznacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m” — nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

9.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.5 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

10.0DBIORY

a) Wykonywane prace podlegac bedg kontroli technicznej ze strony Zamawiajacego oraz
upowaznionych przedstawicieli gospodarstwa, a takze nadzorowi autorskiemu
projektantow

b) Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje techniczng, z udziatem, przedstawicieli
inwestora i uzytkownika, pod katem zgodno$ci z dokumentacjg techn., prawidtowosci
wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki bud. i normami okreslajacymi warunki
wykonania i odbioru rob6t bud. oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe.

10.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbidr
robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

10.2 Odbior czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

10.3 Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
konncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru korncowego robot”. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora, uzytkownika, i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjag projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robé6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajgac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robodt znikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- protokotu odbioru robét zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty
odbioru instalaciji
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,
- dokumentacja z prac konserwatorskich
- date rozpoczecia i zakohczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

14



10.5 Odbiér ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

11.SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci rozbiorki, wymiany tynkow,
wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne , winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich
rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w
przedmiarze robot.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w
kosztach ogolnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

12.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

b). fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

c). Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonhczeniu robot i likwidacji
placu budowy.
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14.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

b). podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

h). lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, skladowisk, wykopow i drog dojazdowych.

~

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
mozliwoscig powstania pozarow

hatasem.

15.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w
ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Przetrzymywanie materiatéw fatwopalnych na terenie Szpitala po zakonczeniu pracy jest
niedopuszczalne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

16.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne (zarzadzajacych sieciami) o zamiarze rozpoczecia Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

17.0GRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na

Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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18.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagahn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

20.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot

c) Projekt budowlany i wykonawczy budowy Osrodka Rehabilitacyjnego w
Radwanowicach dz.nr 263/3 gm. Zabierzéw opracowany przez mgr inz. arch
Piotra Sobanskiego z zespotem

d) Pozwolenie na Budowe
e) Przedmiar robét

f) Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla BUDOWA OSRODKA
REHABILITACYJNEGO W RADWANOWICACH dz.nr 263/3 gm. ZABIERZOW

9) Normy
h)  aprobaty techniczne

i) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsiewziecia:
a). Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi zmianami).
b). Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska
c). Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach
d). Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji
zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).
e). Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz.U. nr 66, poz. 436).
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f). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséow BHP.

g). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

h). Ustawa o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr
162 poz.1568)

i). Rozporzadzenie Ministra  Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 poz.1579)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Odpowiednie normy budowlane sg obowigzujace dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.

18



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE
POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT

1. PROGRAM UZYTKOWY | FUNKCJA OBIEKTU

Projektowany zespdt budynkéw jest zespotem obiektéw wolnostojacych potgczonych
przewigzkami, parterowymi, czesciowo podpiwniczonymi (budynek gtéwny) z poddaszem uzytkowym
przykryty dachem dwu- i czterospadowym.

Sa to budynki uzytecznosci publicznej przeznaczone na rehabilitacje oso6b
niepetnosprawnych. W zwigzku z tym obiekt zawiera pomieszczenia biurowe, socjalne, techniczne
oraz pomieszczenia rehabilitacyjne, sale gimnastyczna i inne.

Budynek przystosowany jest dla oséb niepetnosprawnych.

2. MATERIALY | WYKONAWSTWO

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé technologie, materiaty i wyroby budowlane Scisle
zgodnie z niniejszg dokumentacja.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania rozwigzan, materiatéw i urzadzen itd. zawartych
w zatgczonych dokumentacjach, a wynikajgcych z uwarunkowan miejscowych, przepiséw prawnych
lub sytuacji na rynku materiatdw budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ o tym
pisemnie (z uzasadnieniem) Biuro Projektow i uzyska¢ pisemng akceptacje dla kazdej takiej
zmiany. Nalezy spetni¢ wszystkie zalecenia zawarte w dalszej czesci niniejszego opisu i w rysunkach
stanowigcych integralng czes¢ dokumentacji. Do uzasadnienia nalezy zalgczy¢ szczegoétowy opis
proponowanego alternatywnego rozwigzania.

Zamienniki mogg by¢ stosowane tylko w przypadku kiedy ich parametry nie sg gorsze od
proponowanych w dokumentacji. Mogg by¢ wykazywane oszczednosci w przypadku pojawienia sie na
rynku nowej, tanszej technologii lub materiatu.

Proponowane rozwigzanie nie moze zmienia¢ wygladu poszczegdlnych elementéw obiektu
zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w przypadku zamiany materiatdw wykonczeniowych
wymaga akceptacji Architekta na podstawie przedstawionych przez Wykonawce prébek. Realizacja
zakresu podlegajacego zmianom moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora i
Projektantow — autoréw niniejszej dokumentacji dla kazdego rozwigzania zamiennego.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce wyroby muszg bezwzglednie posiada¢ wszelkie
wymagane prawem polskie certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa, zgodnie z Zarzadzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem M. P. Nr 39, poz. 335 z 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie promieni stonecznych,
korozje chemiczng i biologiczng oraz inne czynniki niszczace mozliwe do przewidzenia w warunkach
atmosferycznych i termiczno - wilgotno$ciowych, w ktérych beda one eksponowane.

Zaden z zastosowanych materiatéw lub wyrobdw nie moze zawiera¢ azbestu lub jakichkolwiek
innych substancji niosgcych ze sobg zagrozenia dla zdrowia ludzkiego.

Urzadzenia i materialy zastosowane do wykonania wszelkich instalacji muszg spetnia¢
wymogi odnosnej polskiej normy i byé zgodne ze standardami obowigzujgcymi w krajach Unii
Europejskiej. Nalezy stosowac jedynie urzadzenia i materiaty pochodzace od znanych producentéw
(wskazanych w projektach lub zgodnych z podanymi w tej dokumentacji parametrami), powszechnie
stosowane i tatwo dostepne w odpowiednich branzach. Wszelkie materiaty i wyroby, niezaleznie od
tego, czy beda wymienione w projektach dostarczonych przez Inwestora, czy tez zostang
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane zgodnie z p. powyzej, bedg stosowane scisle
wedtug wczesniej przygotowanych i wydanych drukiem instrukcji producenta w jezyku polskim, lub
zgodnie ze stosownymi normami lub przepisami technicznymi, w zalezno$ci od tego, ktore z nich sg
ostrzejsze.

Nalezy stosowa¢ materialy o wtadciwosciach antyelektrostatycznych, a tam, gdzie jest to
konieczne przewidzie¢ instalacje odprowadzajace tadunki statyczne.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na skuteczne i trwate zamkniecie wszelkich szczelin i
otworow technologicznych w budynku. Nalezy stosowa¢ materiaty nie wydzielajace pytu, Scisle
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odpowiadajace przeznaczeniu danego elementu budynku i zapewniajace co najmniej 25-cio letnig
zywotnos¢ projektowa.

Materiaty powinny by¢ dobierane z uwzglednieniem tatwosci ich utrzymania w czystosci.
Nalezy unika¢ stosowania materiatow, w ktérych mogtyby zagniezdzi¢ sie gryzonie, ptaki, insekty, lub
inne zywe organizmy.

Materiaty izolacyjne nie mogg zawiera¢ freondéw lub innych substancji mogacych stanowié
bezposrednie zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

Wszelkie prace wykonawcze prowadzone bedg we wilasciwy sposob, zgodnie z ustalonymi
metodami oraz dobrg praktyka wykonawczg tradycyjnie stosowang, przestrzegang i wymagang w
danej branzy.

3. PROJEKTY WARSZTATOWE

Projekt Wykonawczy jest podstawg do opracowania przez wykonawce wiasnego Projektu
Warsztatowego dla rozwigzan kazdorazowo wymagajacych szczegétowych opracowan wykonawcy w
obecnym (stan surowy zamkniety) i w dalszych etapach budowy (stan wykohnczeniowy budynku) takich
jak miedzy innymi: ochrona ppoz. obiektu, stolarka i Slusarka oraz wszelkie inne niezbedne
rozwigzania (wymienione rozwigzania podane zostaty przyktadowo).

Projekt Warsztatowy zawiera¢ bedzie zaréwno lokalizacje poszczegdlnych elementow
budynku bedacych przedmiotem projektu jak i szczegdtowy sposdb wykonania kazdego z elementéw
tzn. szczegdtowe rozwigzanie techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia przed rozpoczeciem realizacji opracowanego
przez siebie Projektu Warsztatowego z architektem — autorem niniejszego opracowania - w zakresie
formy, doboru materiatéw, kolorystyki i sposobu funkcjonowania oraz wplywu na ukfad funkcjonalny
obiektu elementéw bedacych przedmiotem opracowania, oraz z konstruktorem — autorem projektu
konstrukcji budynku - w zakresie wptywu konstrukcji bedacych przedmiotem Projektu Warsztatowego
na statyke budynku.

Wymienione w niniejszej dokumentacji rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywa¢ z
uwzglednieniem wszelkich przynaleznych akcesoriow, czesci elementéw i wykonczen przewidzianych
dla danego systemu przez producenta. Wykonawstwo winno uwzgledniac i stosowac sie Scile do
wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta systemu. Stosowanie materiatéw
budowlanych winno byé wykonane zgodnie z Polska Normg, wytycznymi atestow dla danych
materiatdéw oraz zgodne z regutami Sztuki Budowlanej ujetymi w dostepne;j literaturze przedmiotu. Dla
elementéow wykonczenia widocznych po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
prébki do akceptacji architekta. Wszelkie nasuwajgce sie wykonawcy watpliwosci dotyczgce
interpretacji zapisow i rysunkéw niniejszej dokumentacji nalezy konsultowa¢ z autorem projektu w
formie pisemne;.

Wykonawcy mogg zaproponowacé rozwigzania alternatywne do rozwigzan zamieszczonych w
niniejszym opracowaniu przedstawiajac autorowi opracowania szczegétowy opis proponowanego
rozwigzania. Proponowane rozwigzanie nie moze zmienia¢ wygladu poszczegoélnych elementow
obiektu zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w przypadku zamiany materiatow
wykonczeniowych wymaga akceptacji architekta na podstawie przedstawionych przez wykonawce
prébek.

Realizacja zakresu podlegajacego zmianom moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu pisemne;j
akceptacji projektantow — autoréw niniejszej dokumentaciji dla kazdego rozwigzania zamiennego.

Wykonawca zobowigzany jest do komplethego wykonania obiektu wraz z towarzyszacag
infrastrukturg i zagospodarowaniem przylegtego otoczenia oraz wykonania wszelkich prac
koniecznych do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Podstawa wykonania prac sg w réwnej mierze opisy techniczne, rysunki, zestawienia i
obliczenia dokumentacji wykonawczych wszystkich branz (rozpatrywane tagcznie), wiedza zawodowa
wykonawcy oraz obowigzujgce przepisy i normy. Oznacza to, ze informacje i zapisy zamieszczone w
kazdej czesci opracowania sg podstawg do wykonania kompletnych prac przez wykonawce.

Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna —
nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu nawet jezeli
nie zostaly one zamieszczone w niniejszej dokumentacji. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie
parametry istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu i ich relacja do projektowanego budynku
i zagospodarowania otoczenia (katy, wymiary itp.) podlegaja sprawdzeniu przed rozpoczeciem
realizaciji.

Po wykonaniu poszczegodlnych etapow robot Wykonawca zobowigzany jest do geodezyjnych
pomiaréw zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg projektowa, ze zwrdceniem uwagi na
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szczegolnie doktadne sprawdzenie wykonania wtasciwej geometrii uktadu przestrzennego obiektu —
czy zostata ona zrobiona zgodnie z projektem konstrukcji i z dopuszczong przez ten projekt
tolerancja;

4. PRZEPISY

Wszystkie roboty i prace projektowe wykonawcy nalezy wykona¢ wg. obowigzujgcych
rozporzadzen, przepisdw, Polskich Norm (przy braku odpowiednich polskich norm nalezy stosowac
normy DIN), wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

Nalezy zastosowacC przepisy i zarzgdzenia odpowiednich urzedéw terenowych i centralnych
pozwalajgce na przekazanie do uzytkowania i bezproblemowe uzytkowanie obiektu, w szczegdlno$ci:

1. Panstwowa Inspekcja Sanitarna

2. Panstwowa Inspekcja Pracy

3. Panstwowa Straz Pozarna

4. Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska

5. Inne lokalne Instytucje

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz powinny spetnia¢
wymogi wynikajace z przepiséw Prawa Budowlanego. Obowigzujg wszelkie przepisy i dyrektywy
kazdorazowo w najnowszej wersiji, jak np.:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016);

2. Przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dn 15 czerwca 2002 r)

Atesty wymagane przez Polskie Prawo Budowlane.

Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Warunki techniczne podfaczenia mediow.

. Aprobaty ITB.

oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalerh Polskich Norm dotyczacych :
bezpieczenstwa konstrukciji;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;
ochrony przed hatasem i drganiami;

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;
stosowania substancji niebezpiecznych, stwarzajgcych zagrozenie.

o0k w

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uznaje sie wyroby ktére zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Dziennikiem
Ustaw w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r. zamieszczonym
w Dzienniku Ustaw nr 113 poz. 728 posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa;
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;
e aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy;
Powyzszego zestawienia nie nalezy traktowac jako kompletnego.

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Przewidywana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:

przytacz wody

przytgcz kanalizacji burzowe;j

przytacz kanalizacji sanitarnej

przytacz gazu

wigczenie do drogi

przytacz ZE (kabel ziemny) — wg odrebnej procedury pozwolenia na budowe
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6. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

dach: konstrukcja drewniana jetkowa oparta na wienicach $cian nosnych, czterospadowy,
pokrycie stanowi dachdéwka, konstrukcja ocieplona jest w potaci dachu wetng
mineralng gr. 20cm
strop nad parterem: ptyta Zelbetowa monolityczna, wylewana na mokro, oparta na
wiencach scian nosnych i belkach zelbetowych
posadzka parteru : posadzke stanowi wylewka betonowa zbrojona siatkg ¢ 4 o oczkach
20 x 20 cm utozona na warstwach zwiru i piasku oraz zaizolowana jak na
rysunkach architektury,
schody; schody wewnetrzne monolityczne, Zzelbetowe
$ciany zewnetrzne: pustak ceramiczny typu MAX lub Porotherm lub inny o podobnych
wiasciwosciach gr. 30 cm , pokryte od zewnatrz styropianem i tynkiem
sciany wewnetrzne: $ciany nosne wykonano z pustakéw ceramicznych grubosci 19 cm.
sciany fundamentowe: pod $cianami zewnetrznymi: gr. 30 cm pod $cianami wewnetrznymi:
gr. 199cm z betonu B25, Sciany zewnetrzne ocieplone od zewnatrz
styropianem i ostoniete folig
fundamenty: tawy fundamentowe wylewane na mokro, zbrojone, izolowane izolacjg
przeciwwilgociowg
belki i nadproza: konstrukcja monolityczna, zelbetowa

Wytyczne wykonywania.

Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog

Poziom posadowienia wg wytycznych w dokumentaciji projektowej ponizej poziomu terenu
Zabezpieczy¢ wykop przed osuwaniem sie gruntu

Pod fundament potozy¢ warstwe chudego betonu o grubosci

10 cm

Szalunek elementéw zelbetowych mozna zdemontowac po uzyskaniu przez beton
potowy wytrzymatosci, czyli minimum 14 dniach

Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ ppoz i przed korozjg biologiczng

Materiaty.

beton konstrukcyjny B25

drewno klasy K27 zgodnie z PN-B-03150
chudy beton B10

stal zbrojeniowa A-0 i A — Ill (RB500)
Cegta o wytrzymatosci 15 Mpa

8. BUDYNKI GOSPODARCZE

Budyneki gospodarcze zlokalizowany zlokalizowane na terenie inwestycji. Cato$¢ obiektu

wykonana i wyqu']czona bedzie nastepujaco:

e Sciany wewnetrzne i zewnetrzne budynku - Porotherm gr. 30 cm lub MAX 29cm jak w
budynku gtéwnym z dociepleniem.

e Wykonczenie zewnetrzne analogicznie jak budynku gtéwnego - tynki, ptytki
klinkierowe lub kamien na cokole. Sciany od wewnatrz tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm.

e Posadzka — ptytki ceramiczne

e Dach dwuspadowy o kacie nachylenia i pokryciu jak w budynku gtéwnym —dachéwka.

e Wiezba o konstrukcji drewnianej.
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9. ROZWIAZANIA MATERIALOWE TARASOW

Tarasy, schody i pochylnie na gruncie wykonane zostang na podbudowie identycznej jak
podbudowa chodnikéw w projekcie drogowym. Wykonczone one zostang kostkg betonowa lub
réwnorzedne.

Zabezpieczenie brzegu tarasu palisadg Nostalit (elementy na rzucie prostokata) o wymiarach
18 x 18 cm wys. 100 cm i 120 cm (uzupetniajgco 12 x 18 cm wys. 60 cm i 80 cm) firmy ,Bruk-bet” lub
réwnorzedne.

Kolorystyka kostki i palisady zostanie ostatecznie dobrana przez projektanta na budowie na
podstawie probek — do koloréow ptytek bedgcych obramieniem okien i wykornczeniem cokotéw oraz
innych elementéw elewaciji.

10. BALUSTRADY

Balustrady zewnetrzne wykonane zostang jako stalowe malowane proszkowo z
przygotowaniem powierzchni przed malowaniem w procesach obrébki mechanicznej (piaskowanie)
lub chemiczne;j.

Balustrady przy pochylniach dla niepetnosprawnych wykonane zostang z rurek fi 5cm —
zgodnie z rysunkami zestawieh Architektury. Dla kazdego stupka balustrady tarasu na gruncie
wykonany zostanie indywidualny fundament (klocek betonowy 50 x 50 x 50 cm). Nalezy tak wykonaé
fundamenty balustrady aby nie kolidowaty one z palisadg bedaca brzegiem tarasu.

Balustrady przy schodach i podestach wykonane zostang: stupki z rurek fi 5 cm, pochwyt
balustrady ma przekrdj elipsy (poziomej) o wymiarach 5 x 10 cm. Wypetnienie balustrady stanowig
tafle szkta hartowanego o grubosci 12 mm mocowane do stupkéw przy pomocy fgcznikéw
systemowych Dorma Manet — zgodnie z rysunkami zestawien Architektury.

Balustrady wewnetrzne wedtug projektu.

11. SCIANY WEWNETRZNE

Warunki techniczne podane w niniejszym opracowaniu uzupetniajg Projekt architektoniczny
bedacy odrebnym opracowaniem i odnoszg sie do materiatdw tam wymienionych. Natomiast
rozwigzania podane ponizej nalezy zastosowac¢ dla miejsc nie wymienionych w opracowaniu ,Projekt
architektoniczny

12. SCIANY W SYSTEMIE MAX LUB POROTHERM

W przedmiotowym obiekcie sciany murowane generalnie wykonane zostana;
e Sciany zewnetrzne nosne z pustakéw typu MAX 29cm lub Porotherm gr. 30 cm kl. 15
e Sciany wewnetrzne nosne z pustakow MAX gr. 19 cm, oraz Sciany dziatlowe z pustakéw
Porotherm gr.11,5 cm i 8 cm -na parterze, na pietrach Scianki dziatowe z ptyt GKB)
Instalacje prowadzone bedg w bruzdach — zabrania sie jednak wykonywania bruzd w $cianach
posiadajacych odpornos¢ ogniowa.

13. KLASYFIKACJA OGNIOWA

Sciany z pustakéw Porotherm z wymogiem odpornosci ogniowej wykonywane sa tak samo jak
Sciany bez wymogu odpornosci ogniowej. Jednak klasyfikacja ogniowa dotyczy jedynie $cian z
obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 mm ktory obowigzkowo musi by¢ wykonany na
takich Scianach.

Odpornos¢ ogniowg scian z pustakéw Porotherm w zaleznosci od poziomu ich obcigzenia
przedstawia tabela ponizej:

Produkt Poziom obcigzenia
0 0,2 0,6 1,0
Porotherm 44 P+W El 240 REI 180 REI 120 REI 90
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Porotherm 38 P+W El 240 REI 180 REI 90 REI 60
Porotherm 30 P+W El 240 REI 120 REI 90 REI 60
Porotherm 25 P+W El 240 REI 120 REI 90 REI 60
Porotherm 18.8

P+W El 180 REI 120 REI 90 REI 60
Porotherm 11.5

P+W El 120 - - -
Porotherm 8 P+W El 90 - - -

14. SCIANY DZIALOWE Z CEGLY PELNEJ - parter

Sciany dziatowe z cegty w budynku wykonywane beda jedynie jako uzupetnienie $cian z
bloczkéw Porotherm w miejscach w ktorych nie da sie wykona¢ scian z bloczkéw (np. Sciany
murowane na fuku itp.).

Przewidywane sg one z cegly petnej klasy 10 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3.

Scianki dziatowe grubosci 6,5 cm przy rozpietosci powyzej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m
nalezy stosowac¢ zbrojenie z pretow @ 6 mm w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy kotwi¢ w
Scianach sgsiadujgcych z ww. Sciankami dziatowymi z cegty.

15. SCIANY DZIALOWE Z PLYTY GIPSOWO- KARTONOWEJ

Dla scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych przewidywane sg systemowe rozwigzania w
systemie Knauf, Rigips, Nida-gips Lafarge lub réwnorzedne:

z pojedynczej ptyty gipsowo-kartonowej mocowanej jednostronnie na systemowym ruszcie
stalowym lub ruszcie drewnianym - stosowane jako obudowy $cian;

z pojedynczej ptyty gipsowo-kartonowej mocowanej obustronnie na systemowym ruszcie
stalowym z wypetnieniem wetng mineralng wewnatrz lub bez wypetnienia — stosowane
jako $ciana dziatowa. W pomieszczeniach typu fazienka i wc — ptyty GKBI wodoodporne.
W wyjatkowych przypadkach tam gdzie jest to uzasadnione statycznie dla Scian wysokich
— ptyta podwdjna.

Sciany z ptyt G-K wodoodpornych w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac jako
Sciany z okfadzing ze standardowych ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI;
obudowe hydrantéw od strony pomieszczen nalezy wykona¢ jako okfadzing z piyt
gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI;

Drewniane i stalowe elementy wiezby dachowej obudowane 2xGKF

Podkonstrukcja pod ptyty gipsowo-kartonowe obudowy catego dachu — ruszt stalowy
ocynkowany

16. PLYTY G-K W POMIESZCZENIACH

W pomieszczeniach biurowych i socjalnych — szpachlowane na zlgczach, szlifowane,
malowana farbg lateksowg (pétmat),

W przylegtych korytarzach i na schodach — j.w. ale na potpotysk do wysokosci oscieznic
drzwiowych.

Pozostate — szpachlowane i malowane,

Ptyty G-K w pomieszczeniach technologicznych (np. kuchnia) — ptytki ceramiczne 20x20
cm do wysokosci sufitu podwieszonego.

Piyty G-K w pomieszczeniach mokrych (toalety, pomieszczenia porzadkowe) — plytki
ceramiczne 20x20 cm jako ,fartuchy” przy przyborach sanitarnych lub do wysokosci drzwi
(min.2 m) wymiar ptytek i lokalizacja zgodnie z Projektem.

W pomieszczeniach zwigzanych z produkcjg i sktadowaniem otwartej zywnosci,
pofaczenia - naroza wypukite Scian ze stali nierdzewne;j.

Uwaga: sufity podwieszone w technologii gk opisano w rozdziale pt.: ,sufity podwieszone”
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17. WZMOCNIENIA WOKOL OTWOROW DRZWIOWYCH

o Nalezy wykona¢ wzmocnienia wszystkich otworéw drzwiowych w $ciankach gipsowo-
kartonowych, ze wszystkimi koniecznymi wymianami konstrukcji; nalezy zamontowac
stupki drzwiowe z profili usztywniajagcych UA z odpowiednim katownikiem tgczacym,
grubos¢ 2 mm;

18. IZOLACJA AKUSTYCZNA

W miejscach zaznaczonych na rysunkach nalezy utozy¢ izolacje akustyczng w s$ciankach
dziatowych.

o Gulfiber

e Rockwool

e Partek Paroc

Lub inna o podobnych wlasciowsciach

19. SUFITY PODWIESZANE

Ponizej przedstawiono =zestawienie stosowanych w obiekcie systemowych sufitow
podwieszanych i sufitow z ptyt G.K. oraz rozwigzan indywidualnych. Wszystkie rozwigzania
systemowe nalezy stosowaé wraz z peinym zestawem akcesoriow przewidzianych przez system.
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Uktad catosci i gabaryty ptyt
wedtug opracowania projektowego. Elementy instalacyjne zintegrowane z sufitami podwieszanymi
przedstawiono na w dokumentacji. Typ i kolor sufitbw podwieszanych zgodny z wytycznymi
projektanta.

a). RODZAJE SUFITOW PODWIESZANYCH:

e Gipsowo — kartonowe: Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych zawieszonych na ruszcie
metalowym. Minimalna grubos¢ ptyt - 12,5 mm. W wypadku sufitéw spetniajgcych wymogi
ochrony p-poz. zostang =zastosowane odpowiednie konstrukcje dwuwarstwowe (z
podwajnej ptyty). W pomieszczeniach sanitarnych ptyty GKBI wodoodporne.

e Sufity modulowe: sufity podwieszone, dzwiekochtonne systemu ROCKFON,
THERMATEX, OWAcoustic, ECOPHON lub réwnorzedny. Modut rastra 600 x 600 mm.

o Sufity j.w. lecz w wykonaniu higienicznym, zmywalnym,

b) AKUSTYCZNE SUFITY PODWIESZONE

ZAKRES ROBOT

e Akustyczne sufity podwieszone z prasowanych widkien mineralnych na stelazu
metalowym do zastosowania w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, bez klasy
odpornosci ogniowej

SYSTEM ZAWIESZENIA

e Typ: Zawieszenie bezposrednie, odstoniety teownik, uktad przeznaczony do pracy pod
duzym obcigzeniem;

e Raster: odstoniete elementy teownika przyciete warsztatowo;

e Akcesoria: prety stabilizatora, zaciski siatki podtynkowej, potaczenia splatane, katowniki
przyScienne, zaciski dociskowe stuzace do uzupetnienia i wykonczenia uktadu rastra
sufitowego;

o Wykonczenie stelazu: kolor wybrany przez projektanta

e Oprawy oswietleniowe: wpuszczane w sufit i zlicowane z jego powierzchnia.
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CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW AKUSTYCZNYCH

spetniajgcy nastepujgce warunki:

Wielkos¢: 60 cm x 60 cm;

Grubosé: 20 mm.;

Sktad: substancja mineralna sprezona;

Krawedz: prosto Scieta;

Kolor powierzchni: wybrany przez projektanta
Wykonczenie powierzchni: wybrane przez projektanta;
Zastosowanie: ogolne;

DOPUSZCZONE PRODUKTY:
e Owa Lux; Rockfon;

c). SUFITY PODWIESZONE Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH
ZAKRES ROBOT

e Systemowe elementy sufitowe gipsowo-kartonowe na pojedynczym szkielecie
metalowym;

e konstrukcja: systemowe, sufitowe profile montazowe wg wytycznych producenta;

e Dodatkowo, specjalna konstrukcja sufitu podwieszonego oraz kurtyn gipsowo-
kartonowych w obszarze sali gtéwnej i sali audiowizualnej; nalezy ponadto uwzgledni¢
wykonanie dodatkowe] konstrukcji wsporczej z profili stalowych zimnowalcowanych pod
obudowe gipsowo kartonowg, mocowang na typowych profilach systemowych. Dotyczy to
sufitu w sasiedztwie dachowych okien potaciowych oraz antresoli sali audiowizualnej;

MATERIALY

e Pokrycie: ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm;
e |zolacja akustyczna: ptyty z widkna mineralnego, d=90 mm;

AKCEPTOWANI PRODUCENCI

e Knauff

¢ Rigips

¢ Nida-gips Lafarge

Lub inne o podobnych wia$ciwosciach

Stelaz metalowy i akcesoria montazowe: analogicznie;

Nalezy stosowaé jednolity system, ten sam dla $cian i sufitéw!

20. WYLEWKI BETONOWE

W obiekcie przewidziano nastepujace rodzaje warstw wykonczeniowych posadzki: ptytki
gresowe na kleju, ceramiczne ptytki na kleju, parkiet na kleju, wyktadzina dywanowa, wyktadzina pcv,.

Przyjeto zbrojenie posadzki ze stali @ 4,5 gtadkiej o oczkach 150 x 150 mm (dopuszczalne
jest uzycie gotowego wyrobu w formie siatki). Posadzki na ktérych bedag ustawione urzgdzenia nalezy
dodatkowo dozbroi druga siatka.

Wylewki przygotowywane beda indywidualnie dla kazdego rodzaju wykonczenia, a
wykonawca warstw podfoza zobowigzany jest do uzgodnienia z wykonawcami wszystkich warstw
wykonczeniowych wymogdéw ktérym musi odpowiada¢ podtoze dla prawidtowego wykonania warstwy
wykonczeniowej (technologia przygotowania betonu, jego wymagane cechy, sposob zatarcia
wierzchniej warstwy posadzki, itp.)

Nalezy zastosowaC wysokiej jakosci systemowe dylatacje i uszczelnienia. Miejsca potaczen
(styki liniowe ptyt stropowych i plyty posadzki itp.) elementéw konstrukcji muszg by¢ wykonane z duzg
starannoscia z uwagi na szczelno$¢ zabezpieczenia oraz wymogi estetyczne.
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W konstrukcjach podtég powinny by¢é wykonane szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.

e Szczeliny dylatacyjne wystepuja w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oraz w
miejscach w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalno$ci cieplnej i pecznienia materiatow.

e Szczeliny izolacyjne sg stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukcji budynku ($cian, stupdw itp.). Szczeliny izolacyjne wystepujg takze w miejscach
zmiany grubosci podktadu, w miejscach stykow réznej konstrukcji i réznej nawierzchni
podiég a takze oddziela¢ bedg fragmenty powierzchni o rdznigcych sie wymiarach.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjna.
Szczeliny izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN.

e Szczeliny przeciwskurczowe wykonywane w podkiadzie betonowym jako naciecia o
gtebokosci rownej 1/3 — 2 grubosci wylewki powinny by¢ wykonane zgodnie z PN i dzieli¢
podiogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m? przy dtugosci boku prostokata max.
6m.

Wszystkie szczeliny posadzek: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe nalezy wykonac

zgodnie z zasadami Sztuki Budowlane;.

W projektowanym budynku przewidziano jako podstawowe dylatacje wykonane w oparciu o
systemowe rozwigzania firmy Betomax Ilub réwnorzedne. Jednak w pomieszczeniach
ogolnodostepnych gdzie wymagana jest duza estetyka wykohczenia posadzki nalezy na potaczeniach
warstw wykonczeniowych scian i podtdg uzy¢ profili systemowych wysokiej jakosci.

W Dokumentacji Warsztatowej wykonawca powinien uzgodni¢ z dostawcg systemu typ profilu
odpowiadajacy wymaganym warunkom stosowania i przed wbudowaniem uzgodni¢ z architektem -
autorem niniejszego opracowania wyglad rozwigzania. Ponadto Projekt Warsztatowy przez podanie
wszystkich ww. szczelin okresli diugosci szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych a
tym samym konieczng do zastosowania ilos¢ mb kazdego z profili systemowych.

Posadzki o szczegdlnych wymaganiach technicznych;

Konstrukcie podiég w pomieszczeniach narazonych na dziatanie ptynnych substancii
chemicznych ( wentylatornia, garaz itp.) powinny by¢ wykonane w taki sposéb aby zaréwno
konstrukcja podtogi jak i podioze Ilub pomieszczenia potozone ponizej byly chronione przed
szkodliwym dziataniem tych substanciji.

Konstrukcje podtdg antyelektrostatycznych (serwerownia) powinny wykazywaé odpowiedni
stopieh przewodniosci elektrycznej, umozliwiajacy odprowadzenie tadunkdéw antyelektrostatycznych
gromadzacych sie na powierzchni posadzki.

Konstrukcie podiég o podwyzszonych wymaganiach na wplywy mechaniczne (garaze)
powinny by¢ potozone na podktadzie zbrojonym o odpowiedniej wytrzymatosci.

Konstrukcie podtég w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody (tazienki, suszarnia
wezy itp.) powinny mie¢ podktad przygotowany pod wykonanie przewidzianej w projekcie ptynnej folii
uszczelniajgcej — potaczonej z izolacjg p. wodng w odpowiedniej wysokosci cokole. W przypadku
niektérych pomieszczen w wylewce wykonane zostang spadki do kratek wpustowych (wg rysunkow
proj. architektury).

21. RODZAJE WYKONCZENIA POSADZEK
Warunki techniczne podane w niniejszym opracowaniu uzupetniajg Projekt i odnosza sie do

materiatdw tam wymienionych. Natomiast rozwigzania podane ponizej nalezy zastosowaé dla miejsc
nie wymienionych w opracowaniu projektowym.

22. WYKONCZENIE PODLOG PLYTKAMI GRESOWYMI | CERAMICZNYMI

Szczegotowy opis wykonczenia poditég ptytkami gresowymi zostat zamieszczony w dziale pt.:
,Oktadziny ceramiczne posadzek i scian”.
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23. WYKONCZENIE PODLOG WYKLADZINA DYWANOWA

Zakres wystepowania wyktadzin podtogowych zostat pokazany na rysunkach rzutéw projektu
architektonicznego. Wyktadziny podiogowe oraz wszystkie pozostate uzyte materiaty (kleje, masy
wygtadzajace, gruntowniki itp.) powinny posiadaé odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie.

taczenie posadzek z wyktadzin podtogowych z posadzkami z innych materiatdw powinno sie
odbywac¢ przy pomocy profili systemowych wysokiej jakosci. Wykonawca powinien uzgodni¢ z
dostawcg systemu typ profilu odpowiadajgcy wymaganym warunkom stosowania i przed
wbudowaniem uzgodnié z Architektem - wyglad rozwigzania.

Posadzka powinna by¢ wykonana w poszczegdlnych pomieszczeniach z ptytek tego samego
rodzaju, barwy i wzoru. Wszystkie ptytki wyktadziny powinny wykazywac¢ dobre przyleganie do
podktadu, nie dopuszcza sie wystepowania deformacji ptytek oraz odstawania brzegow.

24. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Warunki techniczne podane w niniejszym opracowaniu uzupetniajg Projekt architektoniczny
bedacy odrebnym opracowaniem i odnoszg sie do materiatdw tam wymienionych. Natomiast
rozwigzania podane ponizej nalezy zastosowaé¢ dla miejsc nie wymienionych w opracowaniu
Projektowym

25. TYNKI WEWNETRZNE

W budynku przewidziano nastepujgce rodzaje tynkowania:

e tradycyjne tynki cementowo — wapienne gr. 1,5 cm w pomieszczeniach mokrych i

pomieszczeniach technicznych;

e tynk gipsowy gr. 1 cm w pomieszczeniach suchych;

Nalezy tak skoordynowa¢ prace wykonczeniowe obiektu aby kazdorazowo sprawdzaé
taczenie elementéw wystroju wnetrz (mebli wbudowanych, balustrad itp.) z tynkowang $ciang i
wczesniej przygotowac mocowanie w postaci kotew lub wykonac¢ fragmenty tynku w miejscach pézniej
niedostepnych (za grzejnikami itp.)

TYNKI CEMENTOWO — WAPIENNE

Przygotowanie podioza - Przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i substanciji
tlustych, elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) dla tynku cementowo — wapiennego powinny by¢
na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub druciano — ceramiczna.

W budynku przewiduje sie trzy rodzaje tynku cementowo — wapiennego:

e tynk cementowo — wapienny kategorii IV trojwarstwowy doborowy z gtadzig gipsowg —
tynk o szczegodlnie starannym pionowaniu i poziomowaniu. Powierzchnia tynku powinna
by¢ bardzo gtadka, matowa — stosowany w pomieszczeniach ogélnodostepnych;

e tynk cementowo — wapienny kategorii lll z narzutem zatartym na gtadko — dla tynku ktére
sgq wierzchnig warstwg wykonczeniowg w pomieszczeniach technicznych;

e tynk cementowo — wapienny kategorii Il z narzutem zatartym na ostro — dla tynku
zakrywanego innym rodzajem wykonczenia (np.: welng mineralng itp.) — tynki te spetniajg
jedynie funkcje otuliny dla uzyskania odpornosci ogniowej $cian;

TYNKI GIPSOWE

Przewiduje sie wykonanie tynkéw gipsowych o grubosci $rednio 1 cm na powierzchniach
réwnych i bez krzywizn. Niewielkie lokalne nieréwnosci nalezy usuwaé przez szpachlowanie
zaczynem (wgtebienia) lub za pomoca cykliny (wypukfo$ci).

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzgce przez tynki gipsowe wymagajg
zabezpieczenia przed korodujacym dziataniem gipsu przy pomocy ktdrego$ z nizej wymienionych
rozwigzan:

e powlok metalicznych (np.: cynkowanie metodg ogniowg lub elektrolityczng) o grubosci

powtoki min 60 pum;
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e powlok malarskich z farb i mas ogniochronnych jak np.: farba olejna podktadowa miniowa,
lub lakier bitumiczny natozonych conajmniej dwukrotnie o minimalnej grubosci pokrycia
120 pm;

26. OKLADZINY CERAMICZNE POSADZEK | SCIAN

Jako ceramiczne wykonczenie posadzek przyjeto ptytki gresowe lub ceramiczne oraz dla
Scian ptytki ceramiczne. Dla wszystkich powierzchni ceramicznych przewiduje sie fugi epoksydowe
lub silikonowe (wg. niniejszego opisu), ostateczne kolory oraz wielko$¢ fug podtogowych i sciennych
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed wykonaniem fugowania.

Ceramiczne wykonczenie posadzek i scian przyjeto dla pomieszczen sanitarnych, socjalnych,
technologicznych (kuchnia i pom. pomocnicze) oraz pomieszczen technicznych. Jedynie wentylatornia
bedzie miata inny rodzaj wykonczenia $cian zgodnie z niniejszym opisem.

Wszystkie narozniki zewnetrzne $cian oktadanych ptytkami ceramicznymi pomieszczen
technologicznych i technicznych oraz wszedzie tam gdzie bedzie to konieczne z uwagi na ochrone
ptytek wykonczone sg specjalng obrébkg w formie katownika do wysokosci 2 m od posadzki

Dla pomieszczen technologicznych (kuchnia i pom. towarzyszace) narozniki zewnetrzne
wykonane z blachy ze stali nierdzewnej gr. 2 mm, dla pozostatych pomieszczen z blachy ze stali
malowanej proszkowo.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, wzdtuz
osi stupdw konstrukcyjnych. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 8 mm.
Szczeliny powinny byé wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w dokumentac;ji, a krawedzie
zabezpieczone profilami systemowymi ptaskownikami stalowymi.

WYMAGANA ANTYPOSLIZGOWOSC

Nr Opis przeznaczenia funkcji z podtozem z ptytek ceramicznych Wspétczynnik
1 Strefa wejsciowa wewnetrzna R9

2 Strefa wejsciowa zewnetrzna R11/R10 V4
3 Schody wewnetrzne R9

4 Schody zewnetrzne R11/R10 V4
5 Pomieszczenia socjalne (fazienki , prysznice , szatnie) R9

6 Ptytki ceramiczne na kuchnie ,stotéwki

6.1 | Kuchnie w gastronomii (restauracje) R12

6.1.1 | Do 100 nakry¢ dziennie R11 V4
6.1.2 | Ponad 100 nakry¢ dziennie R12 V4

6.2 | Zmywalnie dla pomieszczen wymienionych powyzej R12 V4

7 Ptytki ceramiczne na zewnetrzne ciggi komunikacyjne

7.1 | Chodniki R11/R10 V4
7.2 | Podjazdy dla wozkéw inwalidzkich R12 V4

MATERIALY POSADZKOWE - STOSOWANIE

e Pomieszczenia ogdlnodostepne zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Projekcie
wnetrz

e Pozostate pomieszczenia sanitarne i socjalne: ceramiczna ptytka podtogowa lub gresowa
o wielkosci 20 cm x 20 cm x 0.8 cm; powierzchnia R9, matowa; wzory i kolory wybiera
Inwestor.

e Pomieszczenia technologiczne o podwyzszonych wymogach higienicznych: ceramiczna
ptytka podtogowa lub gresowa (gat. | wylgcznie) o wielkosci 15 cm x 15 cm x 1,2 cm;
cokoty w pomieszczeniach produkcyjnych o promieniu min. 6 cm (podtoga — $ciana,
narozniki scian); powierzchnia R12, reliefowa; wzory i kolory wybiera Inwestor;

e Podtoze: warstwa wyrownawcza cementowa lub samopoziomujaca;

o Klej: gatunek zalecany przez producenta ceramiki, dobrany stosownie dla okreslonych
zastosowan lub opisany w niniejszej dokumentaciji;
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Preparat do spoinowania: typu cementowego z dodatkiem lateksu; kolor wybrany przez
projektanta;

Dylatacja typu lekkiego z dwusktadnikowej poliuretanowej masy do wykonywania spoin
dylatacyjnych firmy MAPEI typ Mapeflex. Dylatacje w rastrze ok. 6 x 6 m.

Profil fugi technologicznej DEFLEX 496 / Al. (dla oddzielenia réznych rodzajéw
powierzchni wykonczenia) z ptaskownika aluminiowego z wktadka kauczukowg o wys. 50
mm, dylatacje w rastrze ok. 12 x 12 m.

Cokét przyscienny z cokotowej ptytki ceramicznej lub gresowej pasujacej do ww. plytki
podiogowej uktadany na podtozu cienkim (klej) z wykonaniem spoiny elastycznej na
obrzezach nawierzchni graniczacych z innymi elementami konstrukcji (potaczenie cokotu z
posadzka) — materiat silikon szary lub poliuretan (wedtug przydatnosci).

MATERIALY SCIENNE

Ceramiczna ptytka scienna: o wymiarach okreslonych w projekcie wnetrz, a przypadku
pomieszczen nie objetych ww. opracowaniem ptytka scienna o wymiarach 25 cm x 20 cm
lub 20 cm x 20 cm; zaokraglone brzegi; powierzchnia szkliwiona z potyskiem; wzory i
kolory wybrane przez Inwestora;

Podtoze: gtadki tynk podkfadowy, cementowy zatarty na gtadko, lub ptyta gipsowo-
kartonowa impregnowana (wodoodporna);

Klej: gatunek zalecany przez producenta ceramiki, dobrany stosownie dla okreslonych
zastosowan lub opisany w niniejszej dokumentaciji;

Preparat do spoinowania: typu cementowego z dodatkiem lateksu; kolor wybrany przez
projektanta

Silikon do spoinowania: kolor wybrany przez projektanta;

ZAPRAWY | KLEJE

Odpowiednio wczesniej przed rozpoczeciem robot nalezy doktadnie wymieszaé w
odpowiednich proporcjach przygotowane na miejscu materiaty, zgodnie z zaleceniami
producenta;
Bezposrednio przed przystgpieniem do pracy nalezy klej lub zaprawe ponownie
wymieszac.

UKLADANIE PLYTEK W OBSZARACH TECHNOLOGICZNYCH

Ceramiczna oktadzina z ptytek podiogowych o wielkosci 15 cm x 15 cm x 1,2 cm;
powierzchnia R12; reliefowa;

Nalezy dostarczyé kompletny zestaw piytek i ksztattek cokotowych, naroznikowych
zgodnie z wymogami sanitarnymi; dane j/w.;

Podtoze: warstwa wyrébwnawcza cementowa lub samopoziomujaca;

Klej i preparat do spoinowania wodo- i chemoodporny, z atestem to zastosowan
technologicznych;

Silikony j / w;

PRODUCENCI PLYTEK W OBSZARACH TECHNOLOGICZNYCH

Floorgres;
Laufen-Ostara;
Agrob Buchtal;

Lub inne o podobnych wiasciwosciach

KLEJENIE PLYTEK CERAMICZNYCH

Klejenie ptytek ceramicznych na plyty GK i na inne rodzaje $cian pomieszczen
technologicznych musi zosta¢ tak wykonane aby wytrzymaé codzienne mycie catych pomieszczen
wodg z detergentami (zgodnie z wytycznymi technologii).
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Do klejenia ptytek ceramicznych do Scian jako alternatywe dla podanych powyzej wyrobow
proponuje sie klej Macroplast UK 8160 wyréb Henkel lub rownorzedne lub klej wyréb firmy Schénox
lub réwnorzedne - z klejem PSK, gruntownikiem Superhaft Primer, fugg epoksydowg CGPOX i
wypetniaczem fugi SB.

Ostateczna decyzja doboru kleju wymaga pisemnego uzgodnienia z Inwestorem.

Charakterystyka kleju: Macroplast UK 8160 jest bezrozpuszczalnikowym klejem
dwukomponentowym na bazie poliuretanu. Bazg zywicy kleju sg zwigzki organiczne
hydroksylowe. Bazg utwardzacza jest izocyjanian. Wskutek wymieszania obu
komponentéw w proporcjach 5 : 1 powstaje, w procesie reakcji chemicznej,
twardoelastyczny klej. Produkt nie wykazuje po utwardzeniu mierzalnych zmian objetosci.
Zastosowanie: Macroplast UK 8160 stosowany jest do elastycznego i odpornego na
zginanie klejenia metali, drewna i tworzyw sztucznych z twardymi piankami i do izolacji
technicznych o odpornosci temperaturowej do - 190 ° C. Poza tym Macroplast UK 8160
stosowany jest do napraw uszkodzonych ztacz klejonych.

Naktadanie: Przed rozpoczeciem nanoszenia kleju nalezy zapoznac sie ze srodkami
ostroznosci i radami dot. bezpieczenstwa zawartymi w karcie bezpieczenstwa. Rowniez w
przypadku produktéw nie objetych obowigzkiem znakowania ze wzgledu na
bezpieczenstwo pracy nalezy zachowa¢ ogolne Srodki ostroznosci zwigzane ze
stosowaniem srodkéw chemicznych.

Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie klejone muszg by¢ wolne od ttuszczu i oleju,
suche i nie zakurzone. Metale nalezy zagruntowac, szczegdlnie jesli potaczenie narazone
bedzie pdzniej na dziatanie wilgoci. Tworzywa sztuczne musza zosta¢ oczyszczone ze
srodkéw antyadhezyjnych. Polepszenie przylegalnosci mozna uzyska¢ poprzez
zszorstkowanie. Rowniez pokrycie powtokg gruntujacg lub zwykte przemycie Srodkiem
rozpuszczajacym (izopropanol, etanol, octan) moze by¢ wystarczajgcym przygotowaniem
powierzchni.

Wykonanie klejenia: Zywica i utwardzacz mieszane sg przed natozeniem w podanych
wyzej proporcjach az do uzyskania jednorodnosci mieszaniny. Klej moze by¢ nastepnie
natozony tylko w ograniczonym czasie (uwarunkowanym jego zywotnoscig). P6zniej ulega
zzelowaniu i staje sie bezuzyteczny. Nalezy zatem zmieszac¢ tylko taka ilos¢ kleju, ktora
potrzebna jest do klejenia w czasie rownym zywotnosci kleju. Zywotnosé kleju zalezy od
masy mieszaniny i jej temperatury. Przy wigkszych iloSciach mieszaniny lub wyzszej
temperaturze otoczenia czas ten ulega skroceniu. Niskie temperatury wydtuzajg proces
utwardzania. Zbyt duza zawarto$¢ utwardzacza w mieszaninie zwieksza kruchos¢
warstwy kleju oraz obniza lepko$¢ mieszaniny. Macroplast UK 8160 nanosi¢ mozna
recznie  (szpachelka) Ilub maszynowo (urzadzeniem do aplikacji klejow
dwukomponentowych). Nanoszenie jest jednostronne. Komponenty kleju nie powinny ani
przed ani podczas naktadania by¢ narazone na kontakt z wilgocig, poniewaz pdzniej w
trakcie utwardzania izocyjanian reaguje z wilgocia co prowadzi do powstawania
pecherzykéw a nawet pienienia warstwy kleju. Dlatego tez opakowania kleju muszag by¢
dobrze zamkniete i przechowywane w miejscach o niskiej wilgotnosci.

Utwardzanie: Macroplast UK 8160 moze by¢ utwardzany zaréwno na zimno (w
temperaturze pokojowej powyzej 15 °C) jak i w podwyzszonej temperaturze. Czas
utwardzania moze zosta¢ znaczaco skrécony poprzez podwyzszenie temperatury lub
dodanie przyspieszacza. Wytrzymatosé koncowa ztgcze osigga po kilku dniach.

27. ROBOTY MALARSKIE

Stosowane przez Wykonawce farby i lakiery powinny posiada¢é wszelkie wymagane
odpowiednimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie
wyroby nalezy stosowac¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w
Swiadectwie ich dopuszczenia, nalezy przestrzega¢ zalecen zdrowotnych i okreséw karencyjnych
wskazanych przez PZH, wszelkich zalecen BN oraz podanych w $wiadectwach ITB. Kolorystyka
zgodnie z Projektem .

Barwy i pozostate cechy wszystkich powtok malarskich powinny by¢ zgodne z wykonanymi
prébkami zaakceptowanymi przez Inwestora ktdére beda kazdorazowo traktowane jako punkt
odniesienia - wzorzec.
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MATERIALY

Farby:

Nalezy stosowac farby fabrycznie zmieszane;

e muszg mie¢ dobre wiasciwosci rozprowadzajace i schnaé bez powstawania zaciekéw;

e Wszystkie farby muszg by¢ zmywalne i umozliwia¢ utrzymanie powierzchni w czystosci;

o Dodatkowe materiaty malarskie: olej Iniany, szelak, terpentyna i inne materiaty zalecane
przez producenta w celu osiggniecia okreslonego wykonczenia wysokiej jakosci i
zaakceptowanego przez producenta, do ktérego wyrobu majg by¢ zastosowane;

WYTYCZNE ODNOSNIE KOLOROW

Zgodnie z wytycznymi projektanta.

RODZAJE MALOWANIA | STANDARDY WYKONANIA:

Rodzaj wykonania A: Warstwa kryjaca na powierzchniach scian i sufitdw z bloczkow
murarskich lub ptyt gipsowo-kartonowych:

e Nalezy oczysci¢ powierzchnie z resztek tynku, zaprawy i betonu, usung¢ drobne
uszkodzenia za pomocg masy szpachlowej do $cian i spoin;

e Nalezy przeszlifowa¢ powierzchnie papierem sciernym i klockiem recznym - 1 raz oraz
zmies¢ szczoteczka reczna;

e Nalezy zneutralizowa¢ powierzchnie roztworem, powierzchnie betonowe oczy$ci¢ z

pozostatosci po szalunkach za pomoca kapieli piankowej fluatujace;j;

Nalezy zaimpregnowac powierzchnie podktadem impregnujgcym;

Dopuszczalna zawarto$¢ wody:

Warstwa podktadowa - farba silikonowa, rozcienczona max. 10% wody;

Warstwa kryjaca - farba wodna silikonowa, rozcienczona max. 5% wody;

Rodzaj wykonania B: Lakierowanie metali ocynkowanych i zagruntowanych

e Nalezy oczysci¢, przeszlifowac i usunac¢ pyt z podtoza;

Nalezy sprawdzi¢ podktad pod wzgledem przyczepnosci do podioza, odrdzewi¢ miejsca
pokryte rdzg oraz dodatkowo je zagruntowac;

Powtoka posrednia - lakier podktadowy, akrylowy, rozcienczany w wodzie;

Nalezy wykona¢ szlif posredni;

Powtoka koncowa :

Barwa: wg projektu, zgodnie z kartg RAL,

Faktura: matowy jedwab.

28. 1IZOLACJE FUNDAMENTOW

Z analizy dokumentacji geotechnicznej przygotowanej dla przedmiotowej inwestyciji
(wymienionej powyzej) wynika, ze generalnie poziom posadowienia budynku przyjety zostat powyzej
poziomu wody gruntowej, a charakter wystepujacych tu gruntéw na ktérych zostang posadowione
obiekty — bedzie powodowaé odptyw od budynku wody pochodzacej z opaddéw atmosferycznych.
Jedynie po stronie potudniowej i potudniowo — wschodniej w pewnym dystansie ok. 30 — 50 m od
obiektu znajdujg sie grunty podmokte i w zwigzku z tym moze wystepowac krétkotrwate zawilgocenie
pochodzace z wdd naptywowych z przylegtych terendéw (szczegdtowa charakterystyka warunkow
gruntowo - wodnych dla tego terenu znajduje sie w ww. dokumentacji geotechnicznej). Zawilgocenie
gruntdw moze wytwarza¢ niewielkie cisnienie hydrostatyczne. Z tego tez powodu przyjeto
odpowiednie opisane ponizej izolacje przeciwwodne posadzek parteru i podziemnych $cian
zewnetrznych.
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Dla wszystkich powierzchni pionowych i poziomych elementéw Zelbetowych zasypanych
ziemig przyjeto nastepujace zabezpieczenie (w miejscach gdzie podziemne elementy zelbetowe nie
zostaly docieplone izolacjg ze styropianu):

e - gruntowanie bitizol R (dwa razy);

e - samodzielna powtoka bitizol P (dwa razy);

Zaprojektowane izolacje przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentow majg dwie
warstwy, o tgcznej grubosci nie mniejszej niz 2 mm z tym ze druga warstwa powinna by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej (réwniez przy gruntowaniu). Pod izolacje powinna by¢
wykonana réwna powierzchnia betonowa lub przy jej braku powinny by¢ wykonane tynki cementowe.

W przypadku bezposredniego kontaktu samej izolacji lub jej oparéw ze styropianem nalezy
zastosowac nastepujace rozwigzanie:

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa fundamentu zostanie wykonana bezposrednio na
zelbecie w systemie lcopal S.A. lub réwnorzedne na srodkach wodnych (z uwagi na obecnosé
styropianu) — gruntowanie asfaltowg emulsjg anionowg (lcopal Water Primer) + 2x dyspersyjna masa
asfaltowo — kauczukowa Dysperbit (Icopal Water Renovator).

Ww. preparaty na spoiwie wodnym nalezy stosowaé w temperaturze powyzej 10 oc. Przy
temperaturach nizszych nalezy zastosowaé do gruntowania roztwér asfaltowy (Siplast Primer) + 2 x
rozpuszczalnikowa masa asfaltowa (Icopal Renovator) — uwaga: na ten rodzaj izolacji mozna kfas¢
styropian dopiero po catkowitym odparowaniu rozpuszczalnika, poniewaz w przeciwnym razie
styropian ulegnie zniszczeniu.

Wszystkie tawy fundamentowe wykonane zostang z betonu W8.

Ponadto pionowo na fundamentowych $cianach zewnetrznych potozona zostanie folia
kubetkowa, a nastepnie jako docieplenie styropian ekstrudowany XPS 30 SF gr 10 cm wyréb
Austrotherm lub réwnorzedne.

29. IZOLACJE POSADZEK

Wszystkie posadzki projektowanego budynku posiadajg poziome izolacje termiczne i
akustyczne oraz przeciwwilgociowe zaprojektowane pod warstwg wylewki betonowej posadzki oraz
izolacje przeciwwodng w pomieszczeniach tzw. ,mokrych” na warstwie wylewki betonowej posadzki
bezposrednio pod ptytkami ceramicznymi. Parametry i uktad warstw posadzek wg. projektu
architektonicznego. Izolacje pod wylewka posadzek beda wykonywane razem z podktadem
betonowym posadzek. lzolacje nalezy wykonaé $cisle wg. wytycznych montazu zawartych w
instrukcjach producenta.

30. IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE POSADZEK

Posadzki projektowanego budynku posiadajg poziomg izolacje termiczng i akustyczng
zaprojektowang w zaleznosci od wymogow jakie powinna posiadac posadzka.

Docieplenie posadzki bedzie wykonywane razem z wykonawstwem wylewek betonowych
posadzek i paroizolacji z folii PE potozonej na ociepleniu. W poziomie posadzki garazy — 0,65 zostang
wykonane izolacje z papy. Posadzki garazy sg tez z styropianem. W pozostatych posadzkach parteru
styropian ekspandowany EPS 200-036 wyrob Austrotherm lub réwnorzedne. W poziomie podtogi
pietra zaprojektowano izolacje o grubosci 5 cm utworzong ze styropianu. lzolacje w konstrukcji
podtogi powinny byé utozone w taki sposdb aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych oraz
dzwigkowych. Izolacje z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijang. Przed rozpoczeciem uktadania
izolacji nalezy wzdtuz $cian i stupdw umiesci¢ pasek materiatu izolacyjnego stanowigcy izolacje
brzegowg styropianu o szerokosci réwnej wysokosci konstrukcji podtogi (z wylewkg i wykonczeniem) i
gr. min. 1 cm. Pasek izolacyjny powinien by¢ punktowo przymocowany do $cian (np. asfaltowg pastg
emulsyjng). Powstala szczelina powinna zosta¢ pdzniej zastonieta listwa przyscienng lub innym
rodzajem wykonczenia. lzolacja brzegowa poza funkcjg izolacji termicznej i dzwiekochtonnej penic
bedzie rownoczesnie funkcje izolacji przeciwskurczowej wylewki betonowe;.

Piyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatéw wydzielajgcych substancje
organiczne, rozpuszczajgcych polistyren. Podtoze pod izolacje powinno by¢ réwne i poziome.
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31. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POSADZEK

Izolacja przeciwwodna posadzek na gruncie w poz. -0,45 (garaze, pomieszczenia techniczne
itp.) poziomo — 2x papa elastomerowa termozgrzewalna, a wszystkich pozostatych posadzek na
gruncie w poz. +/-0,00 poziomo — 2x papa elastomerowa termozgrzewalna. Paroizolacja posadzek |
pietra zaprojektowana zostata z folii PE 0,3 potozonej na warstwie styropianu — aby zapobiec
utworzeniu sie mostkdw termicznych i akustycznych z betonu wplywajacego do warstw izolacji z
wylewki. W pomieszczeniach o funkcji sanitarnej (tazienki i wc) gdzie okresowo pojawi¢ sie moze
woda oraz w pomieszczeniach technologicznych takich jak np. zmywalnia naczyn itp. dodatkowo na
wylewce betonowej posadzki bezposrednio pod ptytkami ceramicznymi wykonana bedzie izolacja
przeciwwodna przez malowanie ptynng folig uszczelniajgcg Saniflex wyréb Schomburg lub
réwnorzedne - jako pozioma izolacja przeciwwodna posadzki i pionowa $cian przyposadzkowych do
wys 30 cm od podtogi. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca
do podtoza lub podktadu. Na powierzchni nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy, odpryski oraz inne
uszkodzenia. Powierzchnia podtoza lub podkifadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta oraz gtadka.
W przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je usungg.

Nalezy w sposéb niezwykle staranny wykonac izolacje narozy, miejsca przebié¢ izolacji przez
instalacje, wpusty podtogowe itp. Izolacje z folii nalezy wykonywa¢ w temperaturze min. 15°C a
izolacje z ptynnej folii uszczelniajgcej wg. wytycznych producenta.

Wszystkie prace nalezy wykonac przestrzegajac Scisle wytycznych producenta materiatu.
Izolacje przeciwwilgociowe pomieszczen technicznych zostang wykonane przez impregnacje
preparatem powodujgcym niepylnos¢ i wodoszczelnos¢ posadzki zgodnie z niniejszym opisem.
Malowanie nalezy wykonaé¢ wraz z cokotem do wys. 30 cm od posadzki.

32. WYTLUMIENIE AKUSTYCZNE SCIAN | STROPU WENTYLATORNI

Wyttumienie akustyczne $cian i stropu wentylatorni:

e Scian metodqg lekkg BSO na wetnie gr 5 cm,

e stropu - ustrdj tlumigcy: 4cm welny mineralnej, 2 x ptyta GK na ruszcie stalowym
mocowanym na przektadkach neoprenowych, na nich Parafon na ruszcie systemowym lub
rozwigzanie rownorzedne dajace takie samo wyttumienie akustyczne pomieszczen.

W ww. pomieszczeniach technicznych przewidziano wykonczenie $cian petnigce funkcje
izolacji akustycznej. Zastosowano wetne mineralng gr 5 cm — pityte Fasrock L (Rockwool lub
réwnorzedne) . System ten przewiduje mocowanie ptyt z wetny mineralnej systemowymi kotkami do
Scian i stropu, a nastepnie wykonanie wyprawy z zaprawy zbrojacej na siatce i tynku akrylowego
metodg BSO. Malowanie Scian wysokiej jakosci wodoszczelng, dwuwarstwowg, malarskg powtokg
Scienng lub réwnorzedne (lub w technologii opisanej w rozdziale Prace malarskie B).

Pod ww. wetng mineralng na Scianach z wymogiem ppoz. wykonane beda tynki ktére
spetniajg jedynie funkcje otuliny dla uzyskania wymaganej przepisami odpornosci ogniowej tych Scian;

W ww. pomieszczeniach technicznych przewidziano wykonczenie sufitbw wyrobem o nazwie
Parafon producent: Parafon (Szwecja) lub réwnorzedne.

Charakterystyka Parafonu: ruszt stalowy pokryty tworzywem sztucznym, zamki systemowe,
plyty ze sprasowanej wetny mineralnej pokryte tkaning z wtékna szklanego gtadkie lub strukturalne;
kolor: biaty.

Parametry techniczne Parafonu:

e niepalne;
wodoodpornos¢ (w wilgotnosci wzglednej powietrza): 90 %,
wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej wiasciwej: 10-15 dB,
absorpcja akustyczna: 0.78,
wspétczynnik przenikania ciepta: 0.92-2.46 W/m2K,
wymiary: 600x600x15-40 mm, 600x1200x15-40 mm, 1200x1200x15-40 mm,

e masa pow.: 2.0 — 4.1 kg/m2
Dobér ptyt nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Montaz ptyt GK wg rozdziatu dotyczgcego ptyt GK niniejszego opisu.

Wyttumienie pionéw kanalizacyjnych

Wytlumienie wetng mineralng wszystkich pionéw kanalizacyjnych prowadzonych w bruzdach
pod zabudowg ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi w ptaszczyznie $ciany.

34



33. STOLARKA ZEWNETRZNA
W obiekcie wykonana zostanie stolarka zewnetrzna drewniana robiona na zamowienie

Blachy na obrébki blacharskie cynkowo —tytanowe.

34. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

ATLAS STOPTER K-10 jest systemem ocieplania budynkéw, bedacym firmowa odmiang
metody objetej instrukcjg ITB nr 334/2002 - ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych
budynkéw”. Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z ptyt z wetny mineralnej lub styropianu do
zewnetrznej powierzchni scian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i
powtoki malarskiej. System ATLAS STOPTER K-10 z ptytami z welny mineralnej lub styropianu o
grubosci nie przekraczajacej 250 mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

UKLAD WARSTW SYSTEMU ATLAS STOPTER K-10
e Sciana zewnetrzna

¢ Mocowanie podstawowe: zaprawa klejagca ATLAS STOPTER K-10

o Warstwa izolacji termicznej z ptyt z wetny mineralnej lub styropianu

e Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy

e Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20
e Podktad tynkarski

o Wyprawa tynkarska

e Powloka malarska

TERMOIZOLACJA

W przypadku systemu ATLAS STOPTER K-10 warstwe termoizolacyjng stanowig
sezonowane, samogasngce ptyty styropianowe odmiany EPS 100-038 lub ptyty z wetny mineralne;j.
Przy dociepleniu cokotu, przyziemia a zwtaszcza czesci podziemnej budynku, do wykonania warstwy
termoizolacyjnej nalezy uzy¢ piyt z polistyrenu ekstrudowanego. Grubos¢ izolacji termicznej wg.
rysunkéw.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji ITB nr
334/2002, Kartach Technicznych poszczegoinych elementéw systemu i innych informacjach
zawartych w materiatach technicznych firmy ATLAS. Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i otoczenia, zaréwno w trakcie prac,
jak i w okresie wysychania poszczegdélinych materiatéw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja
powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddéw atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznie-niem i dziataniem silnego wiatru. Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplehA systemem
ATLAS STOPTER K-10 w dwdch wariantach wykonczenia tynkami akrylowymi.

Mocowanie zaprawa klejgca ATLAS STOPTER K-10

podstawowe

Termoizolacja samogasngce ptyty styropianowe (lub z wetny mineralnej)
odmiany

EPS 100-038 — w miejscach klejenia ptytek + 50 cm
EPS 70-040 — w pozostatych miejscach elewac;ji
zgodne z normg PN-EN 13163:2004

Warstwa zbrojona siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie
ATLAS STOPTER K-20
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Wariant 1

Podktad: ATLAS CERPLAST

Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R,
AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY DO
BARWIENIA W MASIE

Wariant 2

Podktad: ATLAS CERPLAST

Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R,
Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E

Ponadto Wykonawcy docieplenia zobowigzani sg do petnej koordynacji swoich robét z
pracami przy pozostatych elementach elewacji (np. wykonaniu obrébek i montazu innych
wymienionych powyzej elementéw) iuzgodnienia wszelkich miejsc stykéw oraz stosowanych w
miejscach stykdw uszczelnien, wypetnien i izolacji termicznych i przeciwwilgociowych.

URZADZENIA INSTALACYJNE ZWIAZANE Z ELEWACJAMI

W zewnetrznej ptaszczyznie elewacji mogg wystepowac nastepujace instalacje: rury spustowe
kan. deszczowej, oswietlenie oraz skrzynki instalacyjne, ztacze elektryczne z gtéwnym wytgcznikiem
pradu, zfacza probiercze itp. Skrzynki i szafki wszystkich urzadzen otrzymajg wykonhczenie w licu
finalnego wykonczenia $ciany. Wykonane one zostang w wykohczeniu zewnetrznym z blachy stalowej
malowanej lub powlekanej w kolorze elewacji z perforacjg i oznaczeniami wymaganymi przez
odpowiednie przepisy. W miare mozliwosci ww. skrzynki i szafki zostang docieplone na tylnej Scianie
wneki ptytami styropianu.

35. DACH

Dach zostanie pokryty dachdéwkg w kolorze ceglanym. Wyposazenie dachu — drabiny
kominiarskie, fawy do kominéw, ptotki przeciwsniezne.

Szczelina wentylacyjna w grubosci kontrtat dachu 4,5 cm

Kominy bedg ocieplone styropianem 5 cm, lub pokryte tynkiem cem.wapiennym, wykonczone
w kolorze elewacji w tynku akrylowym

36. WIEZBA DACHOWA

Wykonanie konstrukcji wiezby dachowej wg projektu konstrukcji jako konstrukcji drewnianych.
Ponadto w konstrukcji wiezby przewidziano nastepujgce elementy drewniane: tacenie, deskowanie
pokry¢ dachowych - wykonanie pasa nadrynnowego i podrynnowego, wykonanie podbitki — rusztu
drewnianego oraz wykonanie uzupetniajgcych boazerii zewnetrznych i elementéw wykonczeniowych +
lakierowanie elementéw zewnetrznych 2x. Na wiencu zelbetowym zostanie potozona murtata z
zakotwieniem i przektadka z papy asfaltowej pomiedzy drewnem i Zelbetem. Na murtatach i stupach
wewnetrznych zostanie oparta cata projektowana drewniana i stalowa wiezba dachowa wedtug
rysunkéw konstrukgiji.

Zabezpieczenie drewnianej czesci wiezby dachowej preparatem Ocean 441 lub réwnorzedne
— stosowanym do zabezpieczenia bio- i ogniochronnego drewna w warunkach o zmiennej wilgotnoSci
powietrza oraz do ochrony przed grzybami domowymi, plesniowymi i owadami oraz do obnizania
palnosci drewna.

Klasyfikacja pozarowa zabezpieczonego drewna: elementy z drewna litego o wym.
poprzecznym nie mniejszym od 100 mm — | stopieh tj. nierozprzestrzeniajgce ognia. Elementy
eksponowane na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy zabezpieczaé metoda prézniowa lub
trzygodzinnej kapieli. Elementy nie narazone na dziatanie opadéw mogg by¢ zabezpieczone
powierzchniowo natryskiem pneumatycznym, hydrodynamicznym, pedzlem lub watkiem malarskim.
Norma zuzycia; min 0,5 I/m2 do deklarowanej klasy zabezpieczenia. Materiat uzyskuje ostateczna
klasyfikacje pozarowa z chwilg odparowania resztek rozpuszczalnika, tj. po uptywie 2-3 miesiecy.

Czes¢ stalowg wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne i malowacé
powierzchniowo — dotyczy to Sciggow stalowych w konstrukcji dachu nad salg gimnastyczna.

Sciagi stalowe w konstrukcji wiezby dachowej mozna alternatywnie zastgpi¢ konstrukcja
drewniana zgodnie z opisami wg projektu konstrukcyjnego.
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37. POKRYCIE DACHOWE Z DACHOWKI

Parametry ktore powinien spetniaé materiat przyjety na pokrycie korony muru :

o trwatos¢ pokrycia na cate dziesieciolecia wymagane udzielenie gwarancji na materiat
na 30 lat

e ognioodpornosc¢ - materiat niepalny

e mrozoodporno$¢ - dachéwka poddana badaniom na mrozoodpornos¢ powinna
przejs¢ 150 cykli zamrazania i rozmrazania zgodnie z normg niemieckg EN DIN 1304

e bardzo niska nasigkliwo$¢ ok. 2% co gwarantuje, iz dach nie bedzie przeciekat

e duza wytrzymato$¢ mechaniczna 0,94 KN (30% powyzej normy)

e dobra izolacyjnos¢ dachéwka nie powinna by¢ barwiona, a kolor swéj zawdzieczac
wyltgcznie kolorowi wypalonej gliny, ktory nie ulega zmianie pod wptywem warunkow
atmosferycznych i czasu

e dachoéwka wykonana jest z surowcéw ekologicznych, nie powinna porasta mchem i
innymi roslinami

INNE ELEMENTY DACHU

Ponadto dla dachu wykonane zostang w petnym zakresie — jako systemowe w wybranym
systemie pokrycia dachu: podstawy dachowe i wywietrzniki, wytaz dachowy oraz nastepujace
akcesoria ocynkowane ogniowo, malowane w kolorze dachu:

e tacznik tawy kominiarskiej - Wykonany z blachy o grubosci 2 (mm), stuzy do taczenia w

szereg faw kominiarskich.

e t3acznik ptotka sniegowego - Wykonany z blachy o grubosci 1 (mm), stuzy do taczenia ze
sobg drabinek ptotka przeciwsniegowego.

e Przyscienny mocownik tawy - Wykonany z katownika stalowego 40x40x4 (mm). Stuzy do
mocowania faw kominiarskich do komindw.

e Plotek sniegowy - Wykonany z katownika stalowego 20x20x2 (mm) oraz przettoczonych
szczebli. Catos¢ zgrzewana i ocynkowana ogniowo z malowaniem j.w. Wymiary drabinki
1200x200, 2000x200 lub 3000x200 (mm).

e Wspornik ptotka sniegowego dla blachodachéwki - Wykonany z ptaskownika stalowego
30x5 (mm), uksztattowany odpowiednio w celu zamocowania drabinki ptotka
przeciwsniegowego oraz przeniesienia naporu warstwy sniegu. Ocynkowany ogniowo z
malowaniem j.w.

e tawa kominiarska - Wykonana z blachy stalowej o grubosci 2 (mm), z odpowiednimi
przettoczeniami antyposlizgowymi na powierzchni. Cato$¢ ocynkowana ogniowo z
malowaniem j.w. Szerokos¢ tawy wynosi 250 (mm), dtugosci: 400, 600, 800, 1000, 1200,
1500, 2000, 2500, 3000 (mm).

e Mocownik fawy kominiarskiej - Wykonany z ptaskownika stalowe

e go 40x4 (mm), ocynkowany ogniowo z malowaniem j.w. Stuzy do zamocowania tawy
kominiarskiej do wspornika lub przystosowanej do tego celu dachéwki.

e Stopien kominiarski - Skfadajacy sie z czesSci mocujgcej wykonany z pfaskownika
stalowego 40x4 (mm) oraz stopy i raczki z blachy o grubosci 2 (mm). W stopie powinny
byc wyttoczone odpowiednie otwory zwiekszajgce przyczepnosé. Cato$¢ ocynkowana
ogniowo z malowaniem j.w.

e iinne niezbedne akcesoria.

38. KOMINY

Kominy nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami, tak aby zapewni¢ ich prawidtowe
funkcjonowanie. Jako zakres podstawowych robét przy kominach przewidziano:

e wymurowanie kanatow wentylacyjnych z systemowych pustakéw Schiedl lub murowanego

e wykonanie komina w kottowni ze stali kwasoodpornej fi 250 z obmurowaniem z cegty

petnej 12 cm i wypetnieniem z weilny mineralne;.

e obmurowanie kanatéw wentylacyjnych w poziomie | pietra

e wykonanie nakryw (czapek) kominowych;

e wykonanie obrdbek blacharskich z blachy tytanowo -cynkowej
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e wykonanie ocieplenia scian kominéw, wyprawa cienkowarstwowa, malowanie,

¢ wykonanie tynkéw z dociepleniem BSO i malowaniem tynkowanych kominow;

e zatozenie na kominach na kanatach wentylacyjnych stalowych siatek w ramce w kolorze
popielatym;

Catos¢ wg rysunkéw niniejszej dokumentaciji.

39. OKNA POLACIOWE
Okno potaciowe uchylno-obrotowe - wyréb firmy Roto Frank lub rownorzedne
e Materiat: Drewno

e rodzaj szyby — termoizol. Alpinie Klima

Parametry okna:

e przenikalnos¢ termiczna: 1,6

e izolacyjnos¢ akustyczna: 30

e klasa izolac. akustycznej: |l

e Kat pofaci: 20-65°

e Funkcja: uchylno-obrotowe

e Obstuga: klamka u dotu skrzydta,

. centralny zamek ryglowany w 4 punktach

o Wentylacja: Dwustopniowa szczelina blokowana klamka,

e Mechanizm: 2 sprezyny wywazajace, regulowany hamulec
e Ryglowanie: okucie obwiedniowe

e Materiat: drewno klejone impregnowane cisnieniowo

e Kolor: bezbarwny

e Kotnierz: miedz — pokrycia faliste

. tytanocynk — pokrycia ptaskie

o Wyposazenie: klamka Decoline, blokada automatyczna, listwy napowietrza-

jace w dole kazdego okna

40. WYLAZ DACHOWY

Wytaz dachowy min. 80 x 80 cm w swietle wyréb firmy Essmann lub rownorzedne. Skrzydto
wytazu otwierane na bok. Zastosowany sitownik pneumatyczny powinien utatwi¢ otwieranie skrzydia, i
stabilnie zabezpiecza¢ je przed przypadkowym zatrzasnieciem. Szyba termoizolacyjna U=1,2 W/
m2K. Powinna by¢ przewidziana mozliwo$¢ montazu wewnetrznej rolety.

41. ROLETY TKANINOWE

Kazde okno potaciowe zostanie wyposazone w rolete tkaninowa.

Roleta w wersji ,EXCLUSIV" z blendg gorna, maskujaca rolke tkaniny. Wyposazona w trzy
blokowane haczykami potozenia, z wyposazeniem w boczne prowadnice i mechanizm ,multistop”
(rolete mozna ustawi¢ ptynnie w dowolnym potozeniu). Tkaniny zmywalne ze 100%
wysokogatunkowego poliestru. Kolor i desenh nalezy ustali¢ z Inwestorem.

42. WYROBY SLUSARSKIE
Wykonywane indywidualnie konstrukcje stalowe takie jak: balustrady, boksy z siatki w garazu
itp. nalezy traktowaé jako wyroby $lusarsko — kowalskie (szlifowane) i powinny one spetniac

przewidziane przez PN dopuszczalne tolerancje wyrobdw $lusarsko — kowalskich przeznaczonych dla
budownictwa.
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DRABINA

Do wyjscia na dach przewidywana jest drabina typowa o szerokosci min. 50 cm z odstepami
szczebli min. 30 cm wyrdb firmy Lindab lub réwnorzedne zamocowana na systemowych wspornikach
lub zdejmowana. Drabina oraz uzupetniajgce systemowe akcesoria wykonane ze stali cynkowanej
ogniowo malowanej lub z aluminium.

ZALUZJE

Przewiduje sie jako ostony dla wszelkich wystepujacych w obiekcie otworéw technologicznych
— typowe zaluzje state wyréb systemowy Renson, Duco lub réwnorzedne malowane proszkowo.
Specyfikacja ww. wyrobow zostata podana w projektach branzowych, a lokalizacja wg rysunkéw
projektu Architektury. Wszystkie zaproponowane w dokumentacji rozwigzania systemowe nalezy
rozpatrywac z uwzglednieniem wszelkich przynaleznych akcesoriow, czesci elementéw i wykonczen
przewidzianych dla danego systemu przez producenta. Wykonawstwo winno uwzglednia¢ i stosowac
sie $cisle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta systemu.

ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH | MALOWANIE
DOCELOWE WIDOCZNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI.

Przy wykonywaniu aplikacji petnego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz malowania
docelowego konstrukcji proponowane farby i lakiery powinny posiada¢ wszelkie wymagane przepisami
Swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Wszystkie wyroby nalezy stosowac zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych
zawartych w $wiadectwie ich dopuszczenia, nalezy przestrzega¢ zalecen zdrowotnych i okreséw
karencyjnych wskazanych przez PZH, wszelkich zalecen BN oraz podanych w swiadectwach ITB,
Farby nalezy stosowac¢ w zalecanej przez producenta ilosci warstw z uzyciem niezbednych
srodkéw gruntujgcych i podkfadowych, a w razie koniecznosci nalezy stosowa¢ wyréwnanie
powierzchni masg szpachlowa.
Przewidziano dwa rodzaje powtok zabezpieczajgcych dla konstrukcji stalowych bedacych
przedmiotem niniejszego opracowania (Benjamin Moore lub réwnorzedne).
Farby nawierzchniowe:
e 2 warstwy nawierzchniowej alkidowej wewnetrznej potpolysk SUPER SPEC SEMI-
GLOSS ENAMEL nr produktu 271 01 lub 271 1B (zaleznie od koloru)

e 2 warstwy nawierzchniowej alkidowej wew-zew. pétmatowa IRONCLAD ALKYD LL
METAL & WOOD ENAMEL nr produktu 163 01- 163 3B (zaleznie od koloru)

e 2 warstwy farby akrylowej samogruntujacej wewnetrzno-zewnetrznej pétmatowej LATEX
LOW LUSTRE METAL & WOOD ENAMEL 363 nr produktu 363 1B-4B (zaleznie od
koloru)

alternatywa dla malowania widocznych konstrukcji stalowych w pomieszczeniach:

e 1 warstwa; farba akrylowa podkfadowa podbarwiana na kolor SUPER HIDE LATEX

PRIMER / UNDECORATER 284

o 1 warstwa; farba akrylowa wewnetrzna pétmatowa SUPER SPEC LATEX Eggshell 274

podbarwiana na kolor

Malowanie widocznych elementéw metalowych wewnatrz budynku;

Metale zelazne bez warstwy galwanicznej:

e 2 warstwy nawierzchniowej alkidowej samogruntujgcej wewnetrzno-zewnetrzne;j

o poétmatowej IRONCLAD ALKYD LL METAL & WOOD ENAMEL nr produktu 163 01- 163

3B (zaleznie od koloru)

Metale galwanizowane:

e 2 warstwy farby akrylowej samogruntujgcej wewnetrzno-zewnetrznej pétmatowej LATEX

LOW LUSTRE METAL & WOOD ENAMEL 363 nr produktu 363 1B-4B (zaleznie od
koloru)

Dla konstrukcji niewidocznych przewiduje sie jedynie petny zestaw zabezpieczenia
antykorozyjnego zgodnie z wytycznymi PN oraz zaleceniami producenta - w razie potrzeby ze
stosowaniem farby ogniochronne;.

Balustrady zewnetrzne — stal malowana proszkowo

39



43. SCIANKI DZIALOWE WC
ZAKRES PRAC

Dostawa na budowe i fachowy montaz kabin WC, wykonanych zgodnie z rysunkiem
szczegobtowym do uzgodnienia z Inwestorem;

WYBRANY PRODUKT

Wybrano produkt firmy WEDI Seria 3000 lub réwnorzedne - system przestrzennej zabudowy
pomieszczen sanitarnych Sciankami dziatowymi wykonanymi z wiérowych ptyt warstwowych 28-
milimetrowej grubosci - wysoce odpornej na uderzenia, zadrapania i $cieranie dzieki obustronne;j
powtoce ochronnej z zywicy melaminowej - wspartymi na specjalnych podporach (dostosowanymi
odpowiednio do rodzaju zabudowy).

Uwaga: Scianki nie nadaja sie do czyszczenia biezacg woda.

WYMIARY KABIN

e Grubos¢ scianek, wysokos¢ catkowita, przeswit od podiogi — systemowe (Podpory
regulowane)

e Scianki dziatowe wg. rysunku rzutu;

e Wymiary od frontu: do uzgodnienia z Inwestorem;

o  Szeroko$¢ drzwi w Swietle: 900 mm (dopuszczone minimum 800 mm);

MATERIAt. SCIANEK KABIN

e Plyty z widrowych ptyt warstwowych 28-milimetrowej grubosci

e Wykonczenie powierzchni: do uzgodnienia z Inwestorem;

e Kolorystyka: standardowe kolory wybrane przez przedstawiciela Inwestora po
przedstawieniu przez dostawce probek.

ELEMENTY MOCUJACE | OKUCIA

e Zamek: wpuszczany ocynkowany, sygnalizacja wolny - zajety, przygotowany pod cylinder
profilowy, z mozliwoscig awaryjnego otwarcia;

e Komplet okué¢ zamykajgcych z rozetkami, po 3 zawiasy na kazde drzwi; Zawiasy z
pochylng ptaszczyzng slizgowg (samoczynne zamykanie skrzydta);

e Sposoéb oparcia: ndzki z rury z rozetkg kryjacg odporng na uderzenia nogg;

o Wyposazenie: w kazdej kabinie 1 wieszak ubraniowy z nylonu;

e zabezpieczenie przed zgnieceniem palcow.

44. URZADZENIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
WYPOSAZENIE LAZIENEK DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wyposazenie w porecze i uchwyty dla niepetnosprawnych - wyréb stalowy malowany
proszkowo:

e przy w.c. ramie wspierajgce podnoszone — 1szt., oraz uchwyt — 1szt.;

e przy umywalce uchwyt — 2 szt,;

e siedziska i uchwyty przy brodzikach

Parametry (ksztatt i wymiary) poreczy i uchwytéw identyczne jak systemowe.
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45. PPOZ
WYKAZ ZASTOSOWANYCH PRZEPISOW | NORM

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (obwieszczenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu: Dz. U. Nr 147, poz. 1229).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2003 roku w
Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych.

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2003 roku
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie zakresu, trybu, i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U. Nr
209, poz. 1779).

8. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 139 poz. 686).

9. PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego | wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

10.PN-90/B-02851. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkow.

11.PN-92/E-05009/56. Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Instalacje
bezpieczenstwa.

12.PN-EN 60598-2-22. Oprawy o$wietleniowe (awaryjne).

13.PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

14.PN-E-05100-1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

16.PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

16.PN-86/E-050003/01.0chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoine.

17.PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

18.PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczerstwa. Ewakuacja.

19.PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa Techniczne $rodki przeciwpozarowe

20.PN-92/N-01256/05.Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

21.PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

22.PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zape-
wnienia bezpieczenstwa. (...) Ochrona przeciwpozarowa.

23.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz.362)

24.0Ochrona Przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie Wodne. Sieé
wodociggowa przeciwpozarowa - Polska Norma PN-B-02863.1997;

25.0chrona Przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie Wodne. Zasady
obliczania zapotrzebowania na wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru - Polska Norma PN-B-02864.1997;

26.0chrona Przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie Wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa - Polska Norma PN-B-02865.1997;

ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé¢ z
materiatow niepalnych, a wystepujace w nich otwory zamyka¢ za pomocg drzwi przeciwpozarowych
badz innego zamkniecia przeciwpozarowego. Drzwi przeciwpozarowe El 60 i El 30 wg oznaczen na
rzutach architektonicznych.

Drzwi przeciwpozarowe powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze Ilub urzadzenia
zamykajgce je samoczynnie w razie pozaru.
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Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach powinny, posiada¢
klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 i REI 60, nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych.

Klapy przeciwpozarowe nalezy zainstalowa¢ na kanatach przy wyjsciu z wentylatorni,
natomiast przewody biegnace wzdtuz korytarza w strefie PM i wszelkie przejscia tzw. ,tranzytem”
nalezy zabezpieczy¢ w technologii Conlit 150 lub ptytami Promat do odpornosci ogniowej co najmniej
El 60.

Zostata wydzielona cata strefa PM od strefy ZL w poziomie stropem Zzelbetowym REI 120 i
Scianami REI 120, z przedsionkiem i drzwiami przedsionka ppoz. El 30.

Sciana przeszklona fasady wejéciowej styczna do strefy PM zostanie wykonana w pasie 4 m
jako sciana El 30. Dach nad cze$cig przeszklong bez wymogow.

Ponadto zostaty wydzielone pomieszczenia kottowni i wymiennikowi. A na elewacji na granicy
stref utworzono pionowy pas EI 60 styczny do granicy stref o szerokosci 2 m oraz pas poziomy 80 cm.

Uszczelnienia, przejscia i przepusty kablowe, kasety ogniochronne, kable o niezapalnej
izolacji;

Przejscia i przepusty instalacji technicznych przechodzacych przez sciany i stropy (przegrody)
posiadajace wymaog odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ pozarowo jak dla elementéw przez
ktore przechodza w wykonaniu El systemem zabezpieczenia przejs¢ kablowych w klasie El 60.

Kratki wentylacyjne PROMASEAL® (zalewane) bedg wbudowane dla kanatéw wentylacyjnych
montowanych w $cianie posiadajgcej wymaog odpornosci ogniowej oddzielajacy strefe ZL od strefy PM
(pomieszczenia 1.12C, 1.14 i 1.15). Maksymalnie moga by¢ obok siebie uftozone 5 kratek
wentylacyjnych PROMASEAL® w poziomie i 2 kratki w pionie. Kratki te przedzielone sg pasmem
PROMATECT®-H d - 10 mm. Umozliwia to fachowe przymocowanie przylegajacych do siebie blach
maskujacych.

Przewody instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej zasilajgce urzadzenia ochrony
przeciwpozarowej budynku winny by¢ w izolacji uniepalnionej lub niezapalnej (potwierdzone;j
wymaganym certyfikatem) zapewniajacej ciggtos¢ dostawy energii przez 60 min.

Proponuje sie system zabezpieczen Pyroplast lub Promastop lub réwnorzedne, w postaci
przepustu kablowego w miejscach ktére nie sg eksponowane, a jako kasete ogniochronng w
miejscach widocznych poza pomieszczeniami technicznymi lub przy odpowiednim wymogu
technicznym (np. dla rur PCV).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla ww. zabezpieczen petnego zestawienia
zawierajgcego lokalizacje i opis kazdego zabezpieczenia. Opracowanie to stanowi¢ bedzie podstawe
wykonania robot.

Zamki przeciwpaniczne zostang umieszczone w drzwiach zewnetrznych

50. WYMAGANIA SPRZETOWE

Ogdlne wymagania sprzetowe opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. IV.

Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu , ktéry bedzie gwarantowat wykonanie zamdwienia
zgodnie ze sztukg budowlana i zasadami BHP.

Koszt sprzetu ( rusztowania, podnosniki, pomosty) powinny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie.

51. WYMAGANIA TRANSPORTOWE

Wymagania transportowe jak w Specyfikacji Ogoélnej p. V. Koszty transportu wliczy¢ do ceny
ofertowej ( réwniez koszty wywozu gruzu).

52. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot zawarte zostaty w punkcie V Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej.

Wymagania poszczegolnych robot zawarte sg w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot (WTWO). Zostaly one przywotane przy omawianiu zastosowania poszczegdlnych
materiatow

Roboty wyszczegdlnione w niniejszej specyfikacji sg robotami nieskomplikowanymi.
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Nalezy je wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz zgodnie z zasadami, technologig i
wskazowkami producentéw zastosowanych materiatow.

53. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymogami norm oraz wymogami producentow
zastosowanych materiatow.
Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

1. prawidlowos¢é wykonania kolejnych etapow robot (m.in. podktadow pod wykfadziny
podtogowe, powtoki malarskie, sposdb powigzan zamurowan z istniejacymi elementami
murowymi itp.)

2. zgodnos¢ zastosowanych materialtdbw z wymogami norm i instrukcji (dokumentow
odniesienia).

54. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot zostaty okreslone w p. VI Specyfikaciji Ogdlne;j.
Jednostki obmiaru robét — zgodnie z przedmiarem rob6t stanowigcym zatacznik do SIWZ.

55. ODBIOR ROBOT

Podstawg odbioru robét jest:

¢ niniejsza specyfikacja techniczna

o dokumentacja techniczna

e oswiadczenie o zastosowanych materiatach — wraz z wskazaniem dokumentu odniesienia,

Przy realizacji zakresu robét objetego niniejsza specyfikacjg przewiduje sie odbiory

¢ odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiér czesciowy - nie przewiduje sie odbiorow czesciowych upowazniajgcych do
fakturowania czesciowego. Odbidér robét objetych niniejszg specyfikacjg nastgpi po catkowitym
ich wykonaniu i wtedy kwalifikuje sie do ich fakturowania.

o odbiodr koncowy — dotyczacy realizacji catego zadania (przedmiotu umowy)

Wymogi stawiane przy poszczegoélnych odbiorach oraz sposoéb ich prowadzenia okresla p. X
Ogodlnej Specyfikaciji Technicznei.

56. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zakres i sposéb rozliczenia okreslono w Specyfikacji Ogoélnej

Prace towarzyszace i tymczasowe powinny by¢ uwzglednione w zaoferowanej cenie. Nie bedg
podlegaty odrebnemu rozliczeniu.

W szczegdlnosci zwraca sie uwage na roboty zwigzane z usunieciem gruzu z budynku ich
wywozem na wysypisko . Wszystkie te roboty powinna uwzglednia¢ oferta. Nie bedg one
podlegaty dodatkowemu rozliczeniu

57. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sa:
e niniejsza Specyfikacja Techniczna wraz z przytoczonymi dokumentami odniesienia
(zwtaszcza w punkcie dot. zastosowanych materiatéw)
e obowigzujace normy CE; normy PN zharmonizowane oraz nie uniewaznione normy PN.
e przy realizacji rob6t ogodlnie znanych w budownictwie obowigzujg ogdlne zasady sztuki
budowlanej wynikajace z wieloletniej praktyki, obowigzujacych norm wykonawczych oraz
WTWO.
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