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Przedmiar

Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane

Data:

2008-02-20

Budowa: Sala gimnastyczna
Kody CPV: 45000000-7

Obiekt:
Zamawiajacy: Fundacja Anny Dymnej 30-149 Krakéw ul.Balicka 12a/5b

Zamawiajacy:

45112000-5
45262310-7
45262300-4
45262522-6
45261100-5
45261200-6
45453000-7
45261320-3
45420000-7
ciesielskie
45430000-0
45431000-7
45262510-9
45410000-4
45432000-4
45431200-9
45442100-8
45450000-6
45262100-2
45262521-9
45262512-3
45261210-9

O$rodek Rehabilitacyjny w Radwanowicach dz.nr 263/3 gm.Zabierzéw woj.matopolskie

Jednostka opracowujaca kosztorys: mgr inz.

Roboty budowlane

Roboty w zakresie usuwania gleby

Zbrojenie

Betonowanie

Roboty murarskie

Wykonywanie konstrukcji dachowych

Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

Roboty remontowe i renowacyjne

Ktadzenie rynien

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

Pokrywanie podidg i Scian
Ktadzenie pitytek

Roboty kamieniarskie
Tynkowanie

Ktadzenie i wykitadanie podidg,
Ktadzenie glazury

Roboty malarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe,
Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Roboty murarskie w zakresie fasad
Kamieniarskie roboty wykohczeniowe
Wykonywanie pokry¢ dachowych

$cian 1 tapetowanie $Scian

pozostate

Marcin Sieja
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Spis katalogdw
Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNBK 16 Roboty kamieniarskie
KNNRW 3 Roboty remontowe ogdlnobudowlane
WACETOB Sp.z 0.0., Warszawa 2000,
KNR 12 Uktadanie pitytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem
Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1997, Wydanie III
KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupeinienia do KNR 2-02 rozdziat 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
IGM, Warszaw-Olsztyn 2002, Wydanie IV
KNR 20 Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI (uzup. KNR 2-02, tom I, rozdz.
02)
IGM, Warszawa 1998, Wydanie I
KNR 22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD (uzupeilnienie do KNR 2-02, rozdziat 05)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1998, Wydanie I
KNR 23 Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkédw "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
IGM, Warszawa-Olsztyn 1999, Wydanie I
KNR 27 Roboty murowe w systemie POROTHERM
KNR 28 Technologia docieplania budynkédw wg systemdw DRYVIT
IGM, Warszawa-Olsztyn 1999, Wydanie I
KNR 29 Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann Wysokoelastyczny system Superflex-10 (uzupeinienie
do KNR 2-02, rozdzial 06)
IGM, Warszawa 2001, Wydanie I
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakdéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
MGPiB, Krakdéw-Olsztyn 2004, Wydanie VII
KNR 202 Konstrukcje budowlane
MGPiB, Warszawa 1992, Wydanie IV
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie II
KNR 1312 Roboty budowlane elektrowni, elektrocieptowni i cieplowni zawodowych
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
IGM, Warszawa-Olsztyn 1996, Wydanie I
ORGB 202 Naktady uzupeiniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czesé I-XI)
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty ziemne - wykopy pod tawy fundamentowe i sciany piwnic pozostaltych budynkéw
1.1 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny
1354,349+686,46 = 2 040,809
2 040,809 ~2 040,809 m3
1.2 KNR 201/303/2
Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyltadowczymi na
odlegto$¢ do 0.5-km, kategoria gruntu III
Sala gimnastyczna czesc (9,5*%2+9,7*2+3,31*2+4, 68+
pawilonowa szer.70cm 2,7+6,54*2+3,2*%2+5%2+9,7*2) *
0,7*2*2 = 283,584
sla gimnastyczna - lawy (1,45%2+1,94*3+1,25+1,1+
szer.40cm 1,05*%2+1,13*2+1,85*2+0, 6*2+
1,25+1,85*%2+0,88*2+5,92%2) *
2*0,4*2 = 62,208
sal gimnastyczna fundament
pod komin (0,52%0,81*2) *2 = 1,6848
stopy fundamentowe - sala
gimnastyczna 1,5%1,5*2*12 = 54,0
sala gimnastyczna czes¢
Srodkowa ((13,5-9,5)*2+25%2)*0,7*2 = 81,2
rozkopy (190,498/(0,7*0,4)*1,8*1*
0,5*2+84,849/(0,4%0,4)*1,8%
1*0,5*%2)*0,4 = 871,6725
1 354,3493 ~1 354,349 m3
1.3 KNR 201/202/1
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-II
pawilown dolny przy sali
gimnastyczne - dodatkowa (9*9,5+6,4*8,7*2+6,9*12, 73+
piwnica (2,7+4,74) /2%3,7)*2,3 = 686,4603
686,4603 ~686,460 m3
1.4 KNR 201/230/2 (2)
Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos$é¢ do 10-m,
grunt kategorii IV, spycharka 74-kW (100-KM)
rozkopy 1354,349+686, 46 = 2 040,809
-24,134 = -24,134
-72,957 = -72,957
-12, 442 = -12, 442
-11,137 = -11,137
-355,56%0,29 = -103,1124
-58,32*0,19 -11,0808
1 805,9458 ~1 805,946 m3
1.5 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtos$ci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdéd 5-10-t
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1354,349+686,46-1805, 946 = 234,863
234,863 ~234,863] 40,0[m3
2 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
Roboty zelbetowe - tawy fundamentowe pozosaie budynki
2.1 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykly
Sala gimnastyczna czesc (9,5*%2+9,7*2+3,31*2+4, 68+
pawilonowa szer.70cm 2,7+6,54*2+3,2%2+5%2+9,7*2) *
0,7*0,1*2 = 14,1792
sla gimnastyczna - tawy (1,45*2+1,94*3+1,25+1, 1+
szer.40cm 1,05*%2+1,13*2+1,85*2+0, 6*2+
1,25+1,85*%2+0,88*2+5,92%2) *
2%0,4*%0,1 = 3,1104
sal gimnastyczna fundament
pod komin (0,52%0,81*2)*0,1 = 0,08424
stopy fundamentowe - sala
gimnastyczna 1,5%1,5*0,1*12 = 2,7
sala gimnastyczna czes¢
S$rodkowa ((13,5-9,5)*2+25*2)*0,7*%0,1 = 4,06
24,13384 ~24,134 m3
2.2 KNR 202/202/2 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,8-m, beton
podawany pompa
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
(9,5%2+9,7*%2+3,31*2+4, 68+
2,7+6,54*2+3,2%2+5%2+9,7*2) *
0,7*0,4*2 = 56,7168
((13,5-9,5)*2+25*2)*0,7*0, 4 = 16,24
72,9568 ~72,957 m3
2.3 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé¢ do 0.6-m, beton
podawany pompa
(1,45*2+1,94*3+1,25+1, 1+
1,05%2+1,13%2+1,85%2+0, 6*2+
1,25+1,85*%2+0,88*2+5,92%2) *
0,4%0,4%*2 = 12,4416
12,4416 ~12,442 m3
2.4 KNR 202/204/2 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5-m3, beton
podawany pompa
1,5%1,5%0,4*%12 = 10,8
(0,52*%0,81*2)*0,4 = 0,33696
11,13696 ~11,137 m3
2.5 KNR 202/207/2 (2)
Sciany zelbetowe, grubosé 8:-cm proste o wysokodci do 4:m, beton podawany
pompa
Sala gimnastyczna czesc (9,5*%2+9,7*2+3,31*2+4, 68+
pawilonowa szer.70cm 2,7+6,54*2+3,2*%2+5%2+9,7*2) *
1,5 = 151,92
sla gimnastyczna - lawy (1,45%2+1,94*3+1,25+1,1+
szer.40cm 1,05*%2+1,13*2+1,85*2+0, 6*2+
1,25+1,85*%2+0,88*2+5,92%2) *
1,5 = 58,32
sala gimnastyczna czes¢
$rodkowa ((13,5-9,5)*2+25*2)*1,5 = 87,0
297,24 ~297,240 m2
2.6 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm réznicy gruboéci, beton podawany
pompa
297,24--58,32 = 355,56
355,56 ~355,560| 21,0|m2
2.7 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm réznicy grubosci, beton podawany
pompa
(1,45*2+1,94*3+1,25+1, 1+
1,05%2+1,13%2+1,85%2+0, 6*2+
1,25+1,85*%2+0,88*2+5,92%2) *
1,5 = 58,32
58,32 ~58,320| 11,0|m2
2.8 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okraglte zebrowane, Fi 5-16-mm
tawy fundamentowe ((136*%3+236+295+236*2+1394*
3+3293)/1000) *0,4 = 3,5544
S$ciany fundamentowe 297,24*20*0,888/1000 = 5,278982
8,833382 ~8,833 t
2.9 KNR 29/641/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-IO,
szpachlowanie masa Superflex-10
"tawy fundamentowe 190,498/ (0,7*%0,4)*0,4*2+
84,849/(0,4*%0,1)*0,4*2+
14,362/ (1,5%0,4)*1,5%2*0,4 = 2 269,984
S$ciany fundamentowe 297,24*2 = 594,48
2 864,464 ~2 864,464 m2
2.10 KNR 15/527/1
Izolace poziome z papy temozgrzewalnej
izolacja na podbetonce Oraz
na tawach fundamentowych 72,427/0,1 = 724,27
724,27 ~724,270| 2,00|m2
3 Sciany dodatkowej piwnicy pawilonu przy sali gimnastyczned
3.1 KNR 202/207/2 (2)
Sciany zelbetowe, grubosé 8:-cm proste o wysokodci do 4:m, beton podawany
pompa
gr.29cm (9,5%2+9,7*%2+3,31*2+4, 68+
2,7+6,54*2+3,2*%2+5%2+9,7*2) *
2,2 = 222,816
gr.19cm (1,45*2+1,94*3+1,25+1, 1+
1,05%2+1,13%2+1,85%2+0, 6*2+
1,25+1,85*%2+0,88*2+5,92%2) *
2,2 = 85,536
308,352 ~308,352 m2

3.2 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy gruboéci, beton podawany
pompa
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(9,5%2+9,7*%2+3,31*2+4, 68+
2,7+6,54*2+3,2%2+5%2+9,7*2) *
2,2 = 222,816
222,816 ~222,816| 21,0|m2
3.3 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany
pompa
(1,45*2+1,94*3+1,25+1, 1+
1,05%2+1,13%2+1,85%2+0, 6*2+
1,25+1,85*%2+0,88*2+5,92%2) *
2,2 = 85,536
85,536 ~85,536| 11,0|m2
3.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 5-16-mm
$ciany fundamentowe 222,816*20*0,888/1000 = 3,957212
3,957212 ~3,957 t
3.5 KNR 29/641/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-IO,
szpachlowanie masa Superflex-10
(9,5+9,7+3,5+4,7/2)*2%2,2 = 110,22
110,22 ~110,220 m2
3.6 KNNRW 3/207/3
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z pityt pianki polistyrenowej, na
klej gr.1l0cm 110,22 m2
3.7 KNNRW 3/207/2
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubeikowej, z gruntowania
powierzchni 110,22 m2
4 Strop zelbetowy w pozostatych budynkach
4.1 KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe pltaskie, grubo$é 15-cm, beton podawany pompa
sala strop nad parterem (8,7*4,85+6,4*8,7*2+6,9%*
12,73+ (4,74+2,7)/2%3,7) *2 = 510,312
sala strop nad piwnica i (8,7*4,85+6,4*8,7*2+6,9%*
parterem 12,73+ (4,74+2,7)/2%3,7) *4 = 1 020,624
1 530,936 ~1 530,936 m2
4.2 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdznicy w grubosci piyty, beton
podawany pompa 1 530,936| 3,00/m2
4.3 KNR 20/271/5 (1)
Belki, podciagi i wience w deskowaniu Peri, stosunek obwdd/przekrdj: do
16-m/m2, wariant 1
Wl 0,3%0,25*60*%9%0,4 = 16,2
W2 0,2%0,25%12*%9%0, 4 = 2,16
18,36 ~18,360 m3
4.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okraglte zebrowane, Fi 5-16-mm
((3615+344) *3+3173+298+
(3064+298) *2)/1000*0, 4 = 8,8288
8,8288 ~8,829 t
5 Belki i podciagi zelbetowe
5.1 KNR 202/210/5 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany
pompa
poz.2.2.5b - 8 szt. w sali
gimnastycznej 0,2*%0,35*1*8 = 0,56
poz.2.2.3 - 3 szt. w sali
gimnastyczne] 0,3*0,5*%6,7*3 = 3,015
poz.2.2.5 - 8 szt. w sali
gimnastyczne] 0,2*0,35*2,3*8 = 1,288
poz.2.2.5a - 8 szt. w sali
gimnastyczne] 0,2*0,35*1,8*8 = 1,008
5,871 ~5,871 m3

.2 KNR 202/210/4 (2)

Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 14m/m2, beton podawany
pompa

poz.2.5.1 - sala gimnastyczna 0,3*0,4*(5,6%*4+0,4*3)*3 = 8,496
poz.2.2.6 - sala gimnastyczna

2szt 0,3*%0,4*6,4%*2 = 1,536
poz.2.2.2 - 3 szt. w sali

gimnastyczne] 0,3%0,35*2*3 = 0,63
poz.2.2.1 - 12 szt. w sali

gimnastycznej, 0,3*0,35*3*12 = 3,78
poz.2.2.2a - , 4 szt. w sali

gimnastycznej 0,3*0,35*%1,3*4 = 0,546
poz.2.2.4 - , 6 szt. w sali

gimnastyczne] 0,3*0,35*2,4*6 = 1,512
poz.2.2.4 - 2 szt. w sali

gimnastycznej 0,3*%0,35%2,1*2 = 0,441
poz.2.5.2 - sla gimnastyczna 0,6*0,3*2,1 = 0,378
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POZ 2.5.3 - sala gimnastyczna 0,3*0,35*4,85 = 0,50925
17,82825 ~17,828 m3
5.3 KNR 20/271/5 (1)
Belki, podciagi i wience w deskowaniu Peri, stosunek obwdd/przekrdj: do
16-m/m2, wariant 1
wieneic w sciance kolankowej
pod muritatag 170,64*0,25*%0,29 = 12,3714
12,3714 ~12,371 m3
5.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 5-16-mm
(317*%3+68+54+157*2+84+139,4~*
2+47*2+70%12+42%2+71+134*7+
22%6+24*24+52*%29+16%14+20%*
20+35*%16+18*%3+29%8+94*4+13*
14+169*34+295*4) /1000*0, 22 = 2,135716
wieneic w sciance kolankowej
pod murtatag 170,64*0,25*%0,29*0,12 = 1,484568
3,620284 ~3,620 t
6 Stupy zelbetowe
6.1 KNR 202/208/9 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 6-m,
obwdd do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompa
POZ 4.1- sla gimnastyczna 0,4*%0,4*5,6*10 = 8,96
8,96 ~8,960 m3
6.2 KNR 202/208/4 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$é do 4-m,
obwdd do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompa
poz.4.3- , 2 szt. w sali
gimnastyczne] 0,3*0,3*3*2 = 0,54
poz.4.3- , 2 szt. w sali
gimnastycznej 0,3*0,3*%3,62*2 = 0,6516
1,1916 ~1,192 m3
6.3 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okraglte zebrowane, Fi 5-16-mm
(72,5%10+16,3%2+16,3+16*2+
22,7*%5+23,2+11,9)/1000*0, 51 = 0,486795
0,486795 ~0,487 t
7 Schody Zelbetowe
7.1 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie gruboséci 8-cm, beton podawany pompa
klatka K3 1,5%1,5%2+(7+7+8)*0,27*1,3 = 12,222
12,222 ~12,222 m2
7.2 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdéznicy grubosci piyty, beton
podawany pompa 12,222 10,0|m2
7.3 KNR 202/210/1 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 8m/m2, beton podawany
pompa
poz.2.2.2 0,3*0,35%2*2*3 = 1,26
1,26 ~1,260 m3
7.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okraglte zebrowane, Fi 5-16-mm
K3 194/1000 = 0,194
0,194 ~0,194 t
8 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262522-6 Roboty murarskie
Sciany nosne parteru i poddasza
8.1 KNR 202/131/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw Sciennych ceramicznych, typ
Max/220, grubos$é¢ 29-cm
parter hydroterapia 80,95/0,42 = 192,738095
parter sala gimnastyczna 163,66/0,42 = 389, 666667
poddasze hydroterapia 14,99/0,42 = 35,690476
poddasze sala gimnastyczna 15,47/0,42 36,833333
654,928571 ~654,929 m2
8.2 KNR 202/131/1
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw Sciennych ceramicznych, typ
Max/220, grubos$é¢ 19-cm
parter hydroterapia (7,37+4,75+2,114+2,11+3, 76+
1,79+3,8+1,4+1,69+1, 73+
0,93)/0,19 = 165,473684
parter sala gimnastyczna (5,21+6,824+2,114+2,07+3, 69+
0,6+2,38+3,72+2,4+2,45+2, 06+
4,24*2+1,65+0,19) /0,19 = 230,684211
poddasze hydroterapia (3,08+2,58+1,04+2,6+0, 99+
1,01)/0,19 = 59,473684
poddasze sala gimnastyczna (5,05+3,53+3,06+1,04+3,08+
1,06+0,99+1,01+2,06) /0,19 = 109,894737
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565,526316 ~565,526 m2
8.3 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegity
sala gimnastyczna (1,16%0,38*4+0,38*0,66+1,16*
0,71)*11 = 31,2136
(0,38*0,66%*2+0,9*0,38*2+
1,42*%0,38+0,9%0,81+1,16*
0,71+0,38*0,38%*2) *11 = 39,2326
70,4462 ~70,45 m3
8.4 KNR 202/122/5
Kanaty z pustakdéw spalinowe i dymowe, ceramiczne
sala gimnastyczna 53*11 = 583,0
583,0 ~583,000 m
9 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262522-6 Roboty murarskie
Scianki dziatowe
9.1 KNR 27/165/2
Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakédw ceramicznych
Porotherm P+W (pidéro i wpust), $cianka grubosci 11,5-cm
parter hydroterapia (47,03-31,44)/0,12 = 129,916667
parter sala gimnastyczna (0,44+1,95+0,38+0,77+0,44*2+
1,14*2+1,05+1,5%2) /0,12 = 89,583333
219,5 ~219,500 m2
9.2 KNR 202/2003/2
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, l-warstwowo, 100-01
poddasze hydroterapia (22,65-11,3)/0,12 = 94,583333
poddasze sala gimnastyczna (31,06-20,88) /0,12 = 84,833333
179,416666 ~179,417 m2
9.3 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weiny mineralnej, pionowa z piyt
uktadanych na sucho 179,417 m2
9.4 Scianki systemowy wydzielajace kabiny prysznicowe - kalkulacja indywidualna
(0,11%2+40,17+40,19+0,44%2+
0,26*8)/0,06 = 59,0
59,0 ~59,000 m2
10 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
Konstrukcja wiezby dachowej
10.1 KNR 202/402/5
Wiezby dachowe o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej, dachdéwke, wiezZzba o
rozpietosci 12,0'm
sala gimastyczna 8,8*2*26,84 = 472,384
sala gimnastyczna pawilony 7,1*2*(9,13*2+4,73) *2 = 652,916
1 125,3 ~1 125,300 m2
10.2 KNR 401/1303/1 (1)
Wykonanie i montaz $ciagdw, na wysokosci do 2 pietra
$cigagil sala gimnastyczna 35%12*2,98+*1,1 = 1 376,76
1 376,76 ~1 376,760 kg
11 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
Pokrycie wiezby dachowe]
11.1 KNR 15/517/1
Pokrycie dachédw nieodeskowanych dachdéwka ceramicznag z otworami z
przykreceniem wkretami do tat, ulozenie na krokwiach ekranu
zabezpieczajgcego z folii 1 125,3 m2
11.2 KNR 202/410/2
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie do 16-cm 1 125,3 m2
11.3 KNR 202/1113/8
Kontraty na folii - analogia
1125,3/0,8 = 1 406,625
1 406,625 ~1 406,625 m
11.4 KNR 202/504/2
Pokrycie dachéw: dachdédwka zakitadkowa ceramiczna 1 125,3 m2
12 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
Wykonczenie komindéw ponad dachem
12.1 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci piyty 7-cm
sala gimnastyczna (1,16*0,38*44+0,38*0, 66+
1,16%0,71) = 2,8376
(0,38*0,66*2+0,9*0,38*2+
1,42%0,38+0,9%0,81+1,16*
0,71+0,38*0,38%*2) = 3,5666
6,4042 ~6,40 m2

12.2 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi do 7-mm
przyjeto 80kg/m3 6,4*0,07*80 = 35,84
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35,84 ~36 t
12.3 KNR 1901/586/3
Obroébka blachg tytanowo -cynkowa, czapki komindw wmurowanych
6,4 = 6,4
6,4 ~6,400 m2
12.4 KNR 401/735/7 (2)
Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty,
wykonanie - tynk kategorii III
sala gimnastyczna ((1,1640,38)*4+0,38+0, 66+
1,16+0,71)*1,5*2 = 27,21
((0,38+0,66)*2+(0,9+0,38) *2+
1,42+0,38+0,9+0,81+1,16+
0,71+(0,38+0,38)*2)*2*1,5 = 34,62
61,83 ~61,83 m2
12.5 KNR 28/2630/6
Tynki cienkowarstwowe i malowanie, komindédw - analogia 61,83 m2
13 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Ktadzenie rynien
Obrébki blacharskie i elementy wyposazenia dachu
13.1 KNR 1901/584/2
Wykonanie i1 montaz obrdbek blacharskich z blachy cynkowo -tytanowej,
obroébki pasdédw nadrynnowych o szerokosci ponad 25-cm
170,64%0,4 = 68,256
68,256 ~68,3 m2
13.2 KNR 401/416/1
Uzupeinienie taw kominiarskich, tawy poziome
4,73% (4+3*2+2*2)*0,3 = 19,866
19,866 ~19,866 m
13.3 KNR 401/415/1
Uzupeinienia elementdw wyposazenia dachdw, wywietrzaki (dymniki)
przyjeto 8 = 8,0
8,0 ~8,000 szt
13.4 KNR 202/509/4 (2)
Rynny dachowe z blachy z cynkowo - tytanowej , pdlokragie o S$rednicy 15-cm
sala gimastyczna 26,84*2 = 53,68
sala gimnastyczna pawilony (9,13*%249,54*2+3,84*2+4+
4,73%2)*2 = 116,96
170, 64 ~170, 640 m
13.5 KNR 202/510/4 (2)
Rury spustowe z blachy cynkowo -tytanowej j, rury spustowe okragie o
S$rednicy 15-cm
4%6 = 24,0
24,0 ~24,0 m
14 Ocieplenie polaci dachowe]
14.1 KNR 15/517/1
Pokrycie dachédw nieodeskowanych dachdéwka ceramicznag z otworami z
przykreceniem wkretami do tat, ulozenie na krokwiach ekranu
zabezpieczajgcego z folii - folia paroizolacyjna 1 125,3 m2
14.2 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, 1l-warstwa 1 125,3 m2
14.3 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepna warstwe 1 125,3 m2
14.4 KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze z pityt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach,
piyty grubosci 12,5-mm 1 .125,3 m2
14.5 KNR 202/2006/8 (2)
Dodatek za druga warstwe piyt gipsowo-kartonowych na stropach, na
rusztach, pityty gruboéci 12,5-mm 1 125,3 m2
15 Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakitadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Dostawa i montaz okien potaciowych
15.1 ORGB 202/1027/1
Okna dachowe "Fakro"
sala gimnastyczna 10+10+2 = 22,0
22,0 ~22,000 kpl
16 Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakitadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Dostawa i1 montaz stolarki
16.1 Dostawa i montaz stolarki okiennej
0 hydrot 3*2K44D,4%2, 4%2 = 35,52
0 sala gimnastyczna 3*1*442,4*1*2+5,6%2,4*4+
0,42%0,42%4+1,26%0, 42 = 71,7948
107,3148 ~107,315 m2
16.2 Dostawa 1 montaz drzwi i scianek zewnerznych
034 2,1%3 = 6,3
113 1,26%2,4 = 3,024
152 1,26%2,4 = 3,024
008 2*%2,4 = 4,8
2,1%2,6 = 5,46
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117 2,1%2,15 = 4,515
27,123 ~27,123 m2
16.3 KNR 202/1017/2
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, l-dzielne peine, ponad 1,6:m2 - drzwi p.poz dostawa i montaz
114 2,1%2,25 = 4,725
152 1,26%2,4 = 3,024
019 1*2,15 = 2,15
040 1,1%2,15 = 2,365
12,264 ~12 m2
16.4 KNR 202/1017/2
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, l-dzielne peine, ponad 1,6:m2 - drzwi wewnetrzne dostawa i
montaz
parter hydrot. 2*2,4+2,1*2,4+0,9*2,1+1%2,1*
2+1,8*2,1+0,9*2,1+1*2,1+1,8*
2,1+1%2,15%4+1,1%2,15+1*
2,15%4+1,1%2,15%2+1,1%2,4%2+
1,8%2,4%2+2,1%2,6 = 71,155
parter sala 0,9%2,1+0,96*2*5+1*2,15*2+
1,1*2,15*6+0,9*2,15%0,96*2*
5+1%2,15%3+1,1%2,15%5+1,26%
2,4%242,1%2,25+2,1%3%2+42, 1%
2,15 = 94,719
poddasze hydrot 1,1*%2,15*%10 = 23,65
poddasze sala 0,92*%2,11+1*%2,15%4+1,1*2,15%*
3+1*2,15*3+1,1*2,15*2 = 28,8162
218,3402 ~218 m2
16.5 KNR 202/2103/3 (2)
Podokienniki, pdétki, lady i nakrywy, 30-50x4-cm, (granit, sjenit, wapien
zbity)
(3%4+42,4*%2+3*%4+2,4*2+5,6%4+
0,42*%4+1,26)*1,2 = 70,728
70,728 ~70,728 m
16.6 Dostawa i montaz klapy dymowe]j, $wietlik, wylaz na dach
2 = 2,0
2,0 ~2 kpl
17 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podidég i $cian
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian
Warstwy izolacyjne posadzek
17.1 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
parter hydroterapia 208,87*0,1 = 20,887
parter sala gimnastyczna 495,27*0,1 = 49,527
70,414 ~70,41 m3
17.2 KNR 22/527/1
Iolacje pziome papa termozgrzewalna DKD, podioze betonowe - analogia
70,41/0,1 = 704,1
704,1 ~704,100 m2
17.3 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe]j
szerokie]j, izolacja pozioma podposadzkowa
parter hydroterapia 208,87 = 208,87
parter sala gimnastyczna 495,27 = 495,27
poddasze hydroterapia 201,04 = 201,04
poddasze sala gimnastyczna 181,96 = 181,96
druga warstwa folii na papie
termozgrzewalnej 704,1 = 704,1
1 791,24 ~1 791,24 m2
17.4 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa
495,27+4201,04+182,59+208,87 = 1 087,77
1 087,77 ~1 087,77 m2
17.5 KNR 202/609/4
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa -
styropian estrudowany (izolacje na gruncie)
izolacje na gruncie 704,1 = 704,1
704,1 ~704,1 m2
17.6 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro 1 087,77 m2
17.7 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
gruboéci o 10-mm 1 087,77 3,00/m2
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17.8 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatka zbrojeniowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 087,77 m2
18 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podidég i $cian
45431000-7 Kladzenie pitytek
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian
45431000-7 Kladzenie pitytek
45262510-9 Roboty kamieniarskie
Wykonczenie posadzek
18.1 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podioza
0,109 6,83 = 6,83
0,111 1,78 = 1,78
0,112 1,68 = 1,68
0,113 1,78 = 1,78
0,114 1,68 = 1,68
0,115 7,56 = 7,56
0,116 3,15 = 3,15
0,117 5,95 = 5,95
0,118 1,82 = 1,82
0,119 2,48 = 2,48
0,120 1,31 = 1,31
0,121 3,15 = 3,15
0,122 5,95 = 5,95
0,123 1,82 = 1,82
0,124 2,48 = 2,48
0,125 1,31 = 1,31
0,128 2,96 = 2,96
0,129 9,61 = 9,61
0,130 12,12 = 12,12
0,133 6,48 = 6,48
0,136 15,81 = 15,81
0,137 2,97 = 2,97
0,138 1,45 = 1,45
0,139 1,45 = 1,45
0,140 20,85 = 20,85
0,141 15,81 = 15,81
0,142 2,97 = 2,97
0,143 1,45 = 1,45
0,144 1,45 = 1,45
0,145 20,85 = 20,85
0,146 1,78 = 1,78
0,147 1,78 = 1,78
0,148 3,52 = 3,52
0,149 6,83 = 6,83
180,87 ~180,870 m2
18.2 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
poditoza c.d
1,085 27,37 = 27,37
1,086 24,51 = 24,51
1,087 27,37 = 27,37
1,088 24,51 = 24,51
1,090 2,94 = 2,94
1,091 3,63 = 3,63
1,092 1,55 = 1,55
1,093 1,55 = 1,55
1,094 4,01 = 4,01
1,097 9,97 = 9,97
1,098 52,66 = 52,66
1,100 3,76 = 3,76
1,101 5,95 = 5,95
189,78 ~189,780 m2
18.3 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda kombinowana
180,87+189,78 = 370,65
370,65 ~370,65 m2
18.4 KNR 202/1115/1
Warstwa wyrdéwnujaca polimero-cementowa, grubosé 10-15-mm
1087,77 = 1 087,77
-370, 65 = -370,65
-286,22 = -286,22
430,9 ~430,900 m2
18.5 KNR 202/1112/1 (1)
Posadzki z wykltadziny z tworzyw sztucznych, z warstwa izolacyjna, rulonowe 430,9 m2
18.6 Posadzka 1 podloga sportowa zgodniez projektem architektonicznym w sali
gimnastycznej - kalkulacja indiwidualna
0150 - sla gimnastyczna 286,92 = 286,92
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286,92 <286, 92 m2
19 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45410000-4 Tynkowanie
Tynki wewnetrzne
19.1 KNR 202/801/2 (1)
Tynki zwykle wykonane mechanicznie, $ciany i situpy, kategoria-III, budynki
do 8 kondygnacji
R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000
S$ciany zewnetrzne gr.29cm 654,929 654,929
$ciany wewnetrzne gr.1l9cm 565,525*2 = 1 131,05
$ciany dziatowe gr.l2cm 219,50%*2 = 439,0
S$ciany zelbetowe -
fundamentowe 308,352 = 308,352
2 533,331 ~2 533,331 m2
19.2 KNR 202/801/4 (1)
Tynki zwykle wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria-III,
budynki do 8 kondygnacji
R= 2,500 M= 1,000 S= 1,000
schody 12,222 = 12,222
12,222 ~12,222 m2
20 Kody CPV: 45432000-4 Kladzenie i wykladanie podidg, $cian i tapetowanie $cian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podidg, Scian i tapetowanie $Scian
Stropy podwieszane z pityt gipsowych
20.1 KNR 202/2007/3
Konstrukcje rusztédw pod oktadziny z piyt gipsowych, na stropach, z
ksztattownikédw metalowych pojedynczych
parter hydrot. 208,87 = 208,87
parter sala gimnastyczna 495,27 = 495,27
704,14 ~704,140 m2
20.2 KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze z pityt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach,
plyty gruboséci 12,5-mm 704,14 m2
21 Kody CPV: 45431000-7 Kladzenie pitytek
45431200-9 Kladzenie glazury
Oktadziny $cian z piytek ceramicznych
21.1 KNR 12/829/1
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podloza
0,112 16,45-5,21 = 11,24
0,114 16,45-5,21 = 11,24
0,115 36,62-11,07 = 25,55
0,118 18,64-5,76 = 12,88
0,120 13,55-4,62 = 8,93
0,123 18,64-5,76 = 12,88
0,125 13,55-4,62 = 8,93
0,139 14,21-4,88 = 9,33
0,140 49,43-18,31 = 31,12
0,144 14,2-4,88 = 9,32
0,145 49,43-18,31 = 31,12
0,148 25,43-7,77 = 17,66
1,083 27,09 = 27,09
1,084 26,07 = 26,07
1,091 15,86 = 15,86
1,094 16,88 = 16,88
1,097 42,31 = 42,31
1,098 23,97 = 23,97
1,100 8,45*1,5*0,5 = 6,3375
1,101 26,68 = 26,68
375,3975 ~375,398 m2
21.2 KNR 12/829/9
Licowanie $cian pitytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana 375,398 m2
22 Kody CPV: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
Gtadzie gipsowe 1 prace malarskie
22.1 KNR 202/819/1
Sztablatura $cian gitadkich
sciany 2533,331 = 2 533,331
potracenia na pitytki -375,398 -375,398
2 157,933 ~2 157,933 m2
22.2 KNR 202/819/5
Sztablatura stropdw gtadkich i spocznikdé4w schodowych 12,222 m2
22.3 KNR 202/1505/9
Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych - analogia gryntowanie pod
malowanie
tynki tradycyjne sciany 2533,331 = 2 533,331
stropy podwieszane 704,14 = 704,14
ocieplenie potaci dachowe] 1125,3 = 1 125,3
S$cianki dzialowe z plyt
gipsowych 179,417 = 179,417
stropy pozstate 25,451 = 25,451
4 567,639 ~4 567,639 m2
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22.4 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gitadkich bez
gruntowania, 2-krotne 4 567,639 m2

23 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Balustrady
23.1 Balustrady
balustrady dla osdb (10+5*%2+15*2+3*2+8*2+10*2+
niepeinosprawnych 8*2)*0,2 = 21,6
balustrady na schodach
zewnetrznych 12*%2*0,2 = 4,8
klatka K3 22*0,32*2+4* (1,5+0,4)+3,6 = 25,28

51,68 ~51,680 m

24 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Dostawa i1 montaz rusztowan do prac elewacyjnych

24.1 ORGB 202/1624/3
Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac Kombi", wysokos$é 15-20-m

sciany zewnetrzne 654,929 = 654,929
piwnice 308,352/2 = 154,176
okna 1 drzwi 107,315+27,123 = 134,438
943,543 ~943,543 m2

24 .2 ORGB 202/1625/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 943,543 m2

24 .3 ORGB 202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie
zewnetrzne przys$cienne, wysokos$¢ 10-15-m, (bednarka ocynkowana) 943,543 m2

24.4 KNR 202/1614/2 (1)
Daszki ochronne ciagite, wzdiuz rusztowania wysoko$ci do 20-:m, konstrukcja
rurowa, naklady podstawowe
przyjeto 10 = 10,0
10,0 ~10,000 m2

24 .5 Koszt pracy rusztowania 943,543 m2

25 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonhczeniowe
45262510-9 Roboty kamieniarskie
Ocieplenie i wykonczenie elewacji

25.1 KNR 23/2615/2 (1)

Ocieplenie $cian budynkéw piytami z weilny mineralnej - , wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, $ciany z cegly - analogia 943,543 m2

25.2 KNBK 16/101/1
Oktadziny cokoidédw, Scian i pilastré4w montaz okitadziny o obwodzie do 6
ml0x60, i1 grubosci elementdéw do 4 cm - wraz z dostawa kamienia
cokotly na elewacjach 170,64*0,5 = 85,32
85,32 ~85,320 m2

26 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokryé¢ dachowych
Obroébki blacharskie na elewacji

26.1 KNR 1901/832/1
Wykonanie spadkdéw zaprawa cementowa
parapety 70,728*%0,35 = 24,7548
24,7548 ~24,755 m2

26.2 KNR 401/530/7
Uzupeinienie obrdébek blacharskich, podokienniki, blacha cynkowo - tytanowa 24,755 m2

26.3 KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki folia
379,932+94,703+11,34 = 485,975
485,975 ~485,975 m2

27 Dostawa i montaz oprzetu dla niepelnosprawnych w sanitariatach

27.1 Dosatwa i montaz oprzetu dla niepelnosprawnych w sanitariatach \ 4] [kpl

28 Podesty techniczne stalowe

28.1 Podesty techniczne stale, stalowe, azurowe z kraty ocynkowane]

2kpl 3*3%*2 = 18,0
15 = 15,0
33,0 ~33,000 m2

29 Dostawa i1 montaz wentylatordw wspomagajacych wentylacje grawitacyjna na kominach ponad dachem

29.1 Dostawa 1 montaz wentylatordw wspomagajacych wentylacje grawitacyjna na
kominach ponad dachem
przyjeto 50% 53*0,5 = 26,5
26,5 ~26,500 kpl

30 Drobne elementy wyposazenia zewnetrznego

30.1 Drobne elementy wyposazenia zewnetrznego - kraty nad szachtem i inne [ 1] [kpl

Radwanowice - mimo wszystko - roboty budowlane



