Drenaz opaskowy i opaska wokot
budynkow

Drenaz opaskowy | opaska wokot
budynkow

a) odwodnienie liniowe budynkow

1/3iloscizpoz. 1.2 314

b} opaski wokot budynkow

1/3 ilosci z poz. 5. 6
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SALA GIMNASTYCZNA

Roboty budowlane

Sala gimnastyczna | hydroterapia - roboty

wszystkie pozycje przedmiaru

1.1 Budowlane
Budynek Gimnast. i hydroterapii — Kotlownia . ,
i gazowa nr 2 wszystkie pozycje przedmiaru
Budynek Gimnast i hydroteraph — instal, : ¢
13 gazowa dia kotlown wszystkie pozycje przedmiaru
Budynek Gimnast. | hydroterapii - Instalacja i
i wentylacyjna wszystkie pozycje przedmiaru
Budynek Gimnastyki i hydroterapii — Instalacja : .
i whd - lesR wszystkie pozycje przedmiaru
Instalacja co wewnetrzna — Budynek .
16 Gimnastyki i hydr. RSN byl TR
Budynek Gimnastyki i Hydroterapii — Przylacz | ) .
17 azowy wszystkie pozycje przedmiaru
Poz. 1 pdpkt.1.4. (tablica TS poz. 30-39). poz
16 1/2 ilosci z przedmiaru; Poz. 2 pkt 2 1 - poz
60,61,62,63 - po 1/2 ilosci z przedmiaru Poz 2
Instalacje elektr. wewn, Instalacje elektr wewn. pdpkt 2.4 Instalacje w budynku gimnastyki |
hydroterapii poz. 153-198 . Poz. 3 po 1/3 ilosci
z przedmiaru; Poz. 4 - po 1/3 lloSci z
18 przedmiaru.
1.9 Instalacje niskopradowe
a Dzial 1.Instalacja CCTV Rozdziat 1.3 poz. 23 do 31,
b Dziat 2 Instalacja sygnalizacji pozaru Rozdziat 2.3 poz. 77 do 89
[ Dzial 4 Instalacja przyzewowa Rozdziat 4.3 poz. 129 do 137
111 Instalacja etrzna wodna | co

Budynki gospodarcze

Budynki gospodarcze - roboty budowlane

wszystkie pozycje przedmiaru

2

Orogl wszystkie pozycje przedmiaru opisanego jako -
3 9 drogi Etap |
4 Oswietlenie zewnetrzne 1/2 ilosci z przedmiary Oswietlenie zewnetrzne
5|Wysianie trawy wszystkie pozycje przedmiaru

Prenaz opaskowy | opaska wokot
budynkow

Drenaz opaskowy | opaska wokol
budynkow

a) odwodnienie liniowe budynkéw

1/3iloscizpoz 1.2, 314

b) opaski wokot budynkow

1/3 iloscizpoz 5,6
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