



INWESTORSKO PROJEKTOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY
I N W E S T P R O J E K T

adres: 30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 12; telefon: +48 012/633-49-26; fax: +48 012/633-58-22
KRS nr 0000161467 NIP: 675-000-37-21 Regon: 000485919 e-mail: biuro@inwestprojekt-krakow.pl www.inwestprojekt-krakow.pl

oznaczenie sprawy: 1/ZP/FMW/2008
NI/ZB/126/2008 /1170

Kraków, 14 lipca 2008

Do wszystkich zainteresowanych:

Dotyczy: Postępowania przetargowego p.n. na wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Budowa ośrodka terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach gm. Zabierzów” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2008/S 77 -103985 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

Inwestorsko – Projektowa Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT w Krakowie jako Inwestor Zastępczy upoważniony przez Zamawiającego na podstawie zawartej umowy, działając na podstawie przepisów art. 38.ust.1 i ust.2, ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655) zwanej dalej Ustawą Pzp udziela niniejszym odpowiedzi na zapytanie zadane przez Wykonawcę.

Dotyczy pisma NI/ZB/121/2008/ 1128 Branża elektryczna

1. Pytanie nr 1

W otrzymanych od Państwa wyjaśnieniach zostały załączone brakujące rysunki instalacji elektrycznych wewnętrznych.

Przy porównaniu ich z kosztorysem wynika, że w przedmiarze była podana ilość materiałów i prac dla jednego pawilonu a nie dla trzech.

Jednocześnie występuje różnica w ilości opraw pomiędzy rysunkami a przedmiarem.

Prosimy o pilne udzielenie informacji.

Odpowiedź na Pytanie nr 1 zgodnie z odpowiedzią otrzymaną od Projektanta

W przedmiarze: Instalacje wewnętrzne – (autor opracowania Wojciech Jaworski) dział. 2.3 poz. 111 do poz. 152 dotyczą jednego pawilonu. W związku z tym, iż przedmiotem zamówienia są trzy pawilony z przewiązkami do wyceny należy przyjąć ilości wyszczególnione w poz. 111 do 152 z mnożnikiem 3.

Natomiast ilości opraw należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Do dnia dzisiejszego zostały przekazane modyfikacje i odpowiedzi na pytania w następujących poniżej wymienionych pismach:

- 1). NI/ZB/60/2008 z dnia 24.04.2008r.
- 2). NI/ZB/66/2008 z dnia 05.05.2008r.
- 3). NI/ZB/72/2008 z dnia 07.05.2008r.
- 4). NI/ZB/75/2008 z dnia 09.05.2008r.
- 5). NI/ZB/77/2008 z dnia 12.05.2008r.
- 6). NI/ZB/89/2008 z dnia 20.05.2008r.
- 7). NI/ZB/90/2008 z dnia 21.05.2008r.
- 8). NI/ZB/93/2008 z dnia 29.05.2008r.
- 9). NI/ZB/99/2008 z dnia 21.05.2008r.
- 10). NI/ZB/101/2008 z dnia 30.05.2008r.
- 11). NI/ZB/111/2008 z dnia 19.06.2008r.
- 12). NI/ZB/113/2008 z dnia 20.06.2008r.

- 13). NI/ZB/114/2008 z dnia 23.06.2008r.
- 14). NI/ZB/115/2008 z dnia 24.06.2008r.
- 15). NI/ZB/116/2008 z dnia 24.06.2008r.
- 16). NI/ZB/117/2008 z dnia 25.06.2008r.
- 17). NI/ZB/118/2008 z dnia 26.06.2008r.
- 18). NI/ZB/120/2008 z dnia 01.07.2008r.
- 19). NI/ZB/121/2008 z dnia 03.07.2008r.
- 20). NI/ZB/123/2008 z dnia 07.07.2008r.
- 21). NI/ZB/124/2008 z dnia 11.07.2008r.
- 22). NI/ZB/126/2008 z dnia 14.07.2008r. niniejsze pismo)

Niniejsze pismo wyczerpuje odpowiedzi na wszystkie zadane przez Wykonawców pytania.

Termin składania ofert ustalony na 17.07.2008r. jest terminem ostatecznym.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr Barbara Stoch

Otrzymują:

1x Strona Internetowa www.mimowszystko.org/przetargi

1 x Adresaci wg zestawienia

1 x A/a Komisja przetargowa